
ITEM DESCRIÇÃO  %  Valor Total (R$) 

1 46,30% 5.520.777,40

2 12,96% 1.545.151,17

3 9,16% 1.092.458,82

4 9,49% 1.131.420,43

5 12,61% 1.503.869,54

6 5,11% 609.764,13

7 0,51% 61.052,35

8 0,90% 107.840,03

9 2,68% 319.965,06

10 0,28% 32.811,49

100% 11.925.110,42

ENDEREÇO: Av. Dom Orlando Chaves, 1086, Ponte Nova  CIDADE: Varzea Grande - MT.                     
CONSTRUTORA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE SESI ESCOLA VARZEA GRANDE
UNIDADE OPERACIONAL: SESI ESCOLA VARZEA GRANDE

BLOCO DE AREA DE VIVENCIA, ADEQUAÇÃO DE DOIS BANHEIROS PCD E UM 
DEPOSITO

REFORMA GERAL DO BLOCO C COM ADEQUAÇÃO DOS BANHEIROS E DA SALA 
DOS PROFESSORES ÁREA 1.598,50M²
REFORMA GERAL DO BLOCO D  COM ADEQUAÇÕES DOS ESPAÇOS DA COZINHA 
EXPERIMENTAL E DO LABORATÓRIO ÚNICO DE QUIMICA, FISICA E BIOLOGIA, 
INCLUSIVE SERVIÇOS DE REFORÇO ESTRUTURAL PARA ADEQUAÇÃO DO 
AUDITÓRIO COM ÁREA 1.877,66M²

REFORMA GERAL DO BLOCO F COM ÁREA DE 447,10 M²

REFORMA GERAL DO BLOCO B ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS DA BIBLIOTECA E 
ESPAÇO MAKER COM ÁREA 1.270,40 M² 
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IMPLANTAÇÃO GERAL

REFORMA GERAL DO BLOCO A COM ÁREA 804,41M² E CONSTRUÇÃO DE NOVA 
FACHADA COM 82,59ML

VALOR TOTAL DO SESI VARZEA GRANDE

CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE RESIDUOS SOLIDOS COM ÁREA 12,04 M² + GLP

REFORMA GERAL DO BLOCO VESTIARIO COM ADEQUAÇÕES DE ESPAÇO - ÁREA 
252,76 M²

REFORMA GERAL DO PISO EXISTENTE DA MINI QUADRA + CONSTRUÇÃO DA 
COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COM ÁREA 408,20 M²



ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. Valor 
UNIT. (R$)

Valor Total 
(R$)

1 IMPLANTAÇÃO GERAL

1.0 REMOÇÃO E RETIRADAS 134.774,08

1.0.1 MURO JARDIM, CANTEIROS, COZINHA, RAMPA DE LAVAGEM DE VEICULOS E DEPOSITO ENGENHARIA SESI 134.774,08

1.0.1.1 RETIRADA GRADE METALICA M2 177,41 8,93 1.584,27

1.0.1.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. M3 90,38 46,87 4.236,11

1.0.1.3 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. M3 3,86 228,72 882,86

1.0.1.4 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 0,92 108,11 99,46
1.0.1.5 DEMOLIÇÃO MANUAL DE MEIO FIO DE CONCRETO M 277,20 11,18 3.099,10
1.0.1.6 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO M2 3.238,18 34,80 112.688,66
1.0.1.7 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 278,61 23,83 6.639,28

1.0.1.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). M3XKM 2.786,10 1,99 5.544,34

1.1 INSTALAÇÕES DE CANTEIRO 141.693,72

1.1.1 LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 
SANITARIO MES   12,00 576,17 6.914,04

1.1.2 LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 
SANITARIO MES   12,00 576,17 6.914,04

1.1.3 LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFE, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 
SANITARIO MES   12,00 576,17 6.914,04

1.1.4 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 
LAVATORIO E 1 MICTORIO MES   12,00 837,39 10.048,68

1.1.5 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. M2 36,00 429,19 15.450,84

1.1.6
TAPUME DE TELHA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA ALTURA 2,20m FIXADA EM VIGOTA 6x12, A CADA 2,5m COM 
3 LINHAS DE LONGARINAS DE RIPÃO 12,5x15,0 EM TODA EXTENSÃO PARA FIXAÇÃO DAS TELHAS, INCLUSO 
PORTÃO DE ACESSO PARA CARGA E DESCARGA.

M2 330,00 74,87 24.707,10

1.1.7 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, 
INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO M2XMES 180,00 7,43 1.337,40

1.1.8 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 3,00 X 1,50 M M2 3,00 618,94 1.856,82
1.1.9 TAXAS DO CREA - REGISTRO DE ART`S DE EXECUÇÃO UN 2,00 277,12 554,24
1.1.10 PLOTAGENS DE PLANTAS IMPRESSÕES M2 60,00 21,11 1.266,60
1.1.11 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00 167,86 167,86
1.1.12 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 529,93 529,93

1.1.13 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA     COMPLETA 
FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00 172,82 172,82

1.1.14 CONSUMO MENSAL DE ENERGIA MÊS 12,00 1.243,00 14.916,00
1.1.15 CONSUMO MENSAL DE ÁGUA POTÁVEL DA OBRA MÊS 12,00 1.811,84 21.742,08
1.1.16 LOCAÇÃO DE BEBEDOURO PARA ÁGUA POTÁVEL 100 LITROS MÊS 12,00 120,70 1.448,40
1.1.17 DESPESAS MENSAL COM TELEFONIA, INTERNET MÊS 12,00 216,36 2.596,32

1.1.18 FORNECIMENTO DE LIVRO DIÁRIO DE OBRAS, COM CARBONO PARA PREENCHIMENTO MANUAL EM 03 VIAS UN 12,00 40,57 486,84

1.1.19 ALUGUEL BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L TRIFÁSICA (02 / MÊS) MÊS 12,00 1.056,25 12.675,00

1.1.20 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO HELICE CONTINUA UN 1,00 8.328,59 8.328,59
1.1.21 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 16,00 166,63 2.666,08

1.2 ADMINISTRAÇÃO 773.589,75
1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 20.035,96 240.431,52
1.2.2 ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00 19.339,33 58.017,99
1.2.3 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 7.007,99 84.095,88
1.2.4 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00 5.462,70 16.388,10
1.2.5 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO MES   12,00 6.396,81 76.761,72
1.2.6 DOIS VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 11.245,92 134.951,04
1.2.7 DOIS VIGIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 8.996,74 107.960,88
1.2.8 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 4.226,30 50.715,60
1.2.9 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 4.267,02 4.267,02

1.3 TERRRAPLANAGEM 0,00
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1.4 FUNDAÇÃO 247.842,38
1.4.1 FUNDAÇÃO - MUROS EXTERNO DA ÁREA PERMEAVEL 10 E DO PATIO DESCOBERTO (COM ARRIMO) 222.852,40

1.4.1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM 
RETROESCAVADEIRA M3 129,53 38,30 4.961,00

1.4.1.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE 5 CM. M2 9,55 26,62 254,22

1.4.1.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES M2 818,69 105,26 86.175,31

1.4.1.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM KG 126,40 15,18 1.918,75
1.4.1.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG 222,00 13,10 2.908,20
1.4.1.6 ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA ALAVANCA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM KG 128,92 9,04 1.165,44
1.4.1.7 ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA ALAVANCA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM KG 4.964,11 8,34 41.400,68

1.4.1.8 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. M3 129,53 555,00 71.889,15

1.4.1.9 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, 
PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. M2 168,39 67,52 11.369,69

1.4.1.10 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - BLOCO DE 
COROAMENTO E VIGAS LAVANCA M3 168,39 4,81 809,96

1.4.2 FUNDAÇÃO -  RAMPA DE ACESSO CONVIVÊNCIA 24.989,98
1.4.2.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA RADIER, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA M3 3,28 38,30 125,62

1.4.2.2 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, ESPESSURA DE 10CM. M3 3,38 260,15 879,31

1.4.2.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES M2 20,00 105,26 2.105,20

1.4.2.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM KG 230,00 15,18 3.491,40
1.4.2.5 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG 140,00 13,10 1.834,00

1.4.2.6 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ENCHIMENTO M3    16,00 562,04 8.992,64

1.4.2.7 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. M2 32,80 3,02 99,06

1.4.2.8 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 
MICRAS. M2 32,80 6,35 208,28

1.4.2.9 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. M3 13,00 556,46 7.233,98

1.4.2.10 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 4,26 4,81 20,49

1.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,00

1.6 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 0,00

1.7 ALVENARIAS E PAINÉIS 20.434,46

1.7.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 
9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2 256,36 79,71 20.434,46

1.8 ESTRUTURA METALICA 0,00

1.9 COBERTURA 0,00

1.10 ESQUADRIAS 91.630,95

1.10.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL  MODULAR BARRA SECA, TIPO ALAMBRADO EM PAINEL 
REFERÊNCIA - NYLOFOR OU SIMILAR, COM MALHA 5X20MM, DIMENSÃO DO MÓDULO (2,50M DE LARGURA X 
1.53M DE ALTURA), COM POSTE DE FIXAÇÃO H=2,00M, SENDO 0,47M CHUMBADO EM BASE DE CONCRETO, 
JÁ INCLUSO PINTURA (COR A SER DEFINIDA). NO ACESSO DA CIRCULAÇÃO ENTRE BLOCO A/B

M 25,47 326,47 8.315,19

1.10.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL  MODULAR BARRA SECA, TIPO ALAMBRADO EM PAINEL 
REFERÊNCIA - NYLOFOR OU SIMILAR, COM MALHA 5X20MM, DIMENSÃO DO MÓDULO (2,50M DE LARGURA X 
2.03M DE ALTURA), COM POSTE DE FIXAÇÃO H=2,60, SENDO 0,43M CHUMBADO EM BASE DE CONCRETO, JÁ 
INCLUSO PINTURA (COR A SER DEFINIDA). NO ACESSO DA CIRCULAÇÃO ENTRE BLOCO A/B

M 66,54 361,13 24.029,59
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1.10.3

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL  MODULAR BARRA SECA, TIPO ALAMBRADO EM PAINEL 
REFERÊNCIA - NYLOFOR OU SIMILAR, COM MALHA 5X20MM, DIMENSÃO DO MÓDULO (2,50M DE LARGURA X 
2.43M DE ALTURA), COM POSTE DE FIXAÇÃO H=3,20, SENDO 0,77M CHUMBADO EM BASE DE CONCRETO, JÁ 
INCLUSO PINTURA (COR A SER DEFINIDA). NO ACESSO DA CIRCULAÇÃO ENTRE BLOCO A/B

M 26,24 408,10 10.708,54

1.10.4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO  EM GRADIL MODULAR BARRA SECA, TIPO ALAMBRADO EM 
PAINEL REFERÊNCIA - NYLOFOR OU SIMILAR, COM MALHA 5X20MM, DIMENSÃO DO MÓDULO (2,50M DE 
LARGURA X 2.43M DE ALTURA), COM POSTE DE FIXAÇÃO H=2,43, JÁ INCLUSO ROLDANA, GUIA, BATENTE E 
ACESSORIOS. PINTURA (COR A SER DEFINIDA) - P12, P14,P15 E P28

M2 37,16 529,73 19.684,77

1.10.5 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME 
PROJETO E MEMDORIAL DESCRITIVO - DIMENSÃO 5,00 X 3,00 M - P26 M2 15,00 309,44 4.641,60

1.10.6

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO  EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,30M, COM 
BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR E INFERIOR) DE 1.1/2" - ACIMA 
DO MURO DE ARRIMO LOCALIZADO ENTRE A  AREA DE CONVIEVENCIA E ESTACIONAMENTO DOS 
FUNCIONARIOS

M 82,95 292,36 24.251,26

1.11 PISOS 0,00

1.12 REVESTIMENTOS 12.452,61

1.12.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L.

M2 347,45 4,49 1.560,05

1.12.2
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 
TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.

M2 347,45 31,35 10.892,56

1.13 GRANITO 0,00

1.14 FORROS 0,00

1.15 PINTURA 57.891,38
1.15.1 MURO, MURETA, ESTACIONAMENTO 57.891,38

1.15.1.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. M2 347,45 2,45 851,25
1.15.1.2 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. M2 2.069,65 14,00 28.975,10
1.15.1.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 2.069,65 13,51 27.960,97

1.15.1.4 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO M2 7,83 13,29 104,06

1.16 CALÇAMENTO, PÁTIOS E PASSARELAS 455.751,71

1.16.1

PISO DE CONCRETO POLIDO INDUSTRIAL PARA TRÂNSITO DE VEÍCULOS , FCK 25MPA, ESP. 15CM, ARMADO 
COM TELA SOLDADA GERDAU Q-92 - MALHA 15X15CM D= 4,2MM OU SIMILAR, INCLUSIVE BARRAS DE  
TRANSFERÊNCIA BTG 20 - D=20MM, EM AÇO CA-25 LISO, COMPRIMENTO DE 50CM, DISPOSTAS A CADA 
30CM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, POLIMENTO COM MÁQUINA 
POLITRIZ INDUSTRIAL, COM CONFECÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO EM PANOS DE NO MÁXIMO 5,00X5,00M, 
EXECUTADAS CORTE COM MÁQUINA DE CORTE DE PISO INDUSTRIAL COM DISCO DIAMANTADO, 
PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 5CM, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DO TERRENO, APILOAMENTO DE BASE, 
FORNECIMENTO DE LONA PRETA E ADITIVOS PARA O CONCRETO

M2 595,12 166,43 99.045,82

1.16.2 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO , COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. M2 2.540,49 72,25 183.550,40

1.16.3
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.

M 790,20 44,16 34.895,23

1.16.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO  COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO M2 1.606,93 86,04 138.260,26

1.17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 291.936,66
1.17.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CFTV 127.375,71

1.17.1.1 ACESSÓRIOS USO GERAL 3.536,90

1.17.1.1.1 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 48,00 22,73 1.091,04

1.17.1.1.2 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 30,00 26,83 804,90

1.17.1.1.3 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 15,00 10,38 155,70
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1.17.1.1.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") UN 5,00 12,76 63,80

1.17.1.1.5 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO UN    20,00 1,81 36,20
1.17.1.1.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA/PARAFUSO S6 UN 48,00 4,59 220,32
1.17.1.1.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA/PARAFUSO S10 UN 20,00 4,83 96,60

1.17.1.1.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA E ARRUELA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA ELETRODUTO (ZAMAK) 
1" UN 6,00 1,81 10,86

1.17.1.1.9 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 48,00 11,35 544,80
1.17.1.1.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RETO P/ ELETRODUTO 1" UN 6,00 3,89 23,34
1.17.1.1.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RETO P/ ELETRODUTO 3/4" UN 48,00 2,81 134,88

1.17.1.1.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 
5,5 X 65 MM (2.1/2 ") UN 20,00 3,95 79,00

1.17.1.1.13 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 3,00 17,58 52,74

1.17.1.1.14 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) KG    4,00 55,68 222,72
1.17.1.2 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 2.374,50

1.17.1.2.1 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 20,00 8,14 162,80

1.17.1.2.2 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 20,00 10,16 203,20

1.17.1.2.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1.1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) M 257,17 7,81 2.008,50

1.17.1.3 CABEAMENTO ESTRUTURADO ELÉTRICO 10.672,61

1.17.1.3.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 591,85 3,28 1.941,27

1.17.1.3.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 845,67 5,24 4.431,31

1.17.1.3.3 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. M 820,00 2,23 1.828,60

1.17.1.3.4 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. M 1.692,76 1,46 2.471,43

1.17.1.4 QUADRO E RACKS 1.805,94
1.17.1.4.1 RACK PADRÃO 19" - PORTA ACRÍLICO FUMÊ 16U X 570 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN    2,00 902,97 1.805,94
1.17.1.5 ACESSÓRIO PARA RACK 5.816,16

1.17.1.5.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANDEJA FIXA 1U PARA RACK UN    6,00 117,43 704,58
1.17.1.5.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL - 1U UN    12,00 50,08 600,96
1.17.1.5.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 1,50 M UN    48,00 19,98 959,04
1.17.1.5.4 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 6,00 490,73 2.944,38
1.17.1.5.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLUGUE MACHO RJ45 - CAT.5E UN    48,00 12,65 607,20
1.17.1.6 ELETROCLHA FURADA TIPO U PRÉ-GALVANIZADA 20.391,00

1.17.1.6.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90º - 100X50MM CHAPA 20, COM TAMPA UN 5,00 18,85 94,25
1.17.1.6.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE HORIZONTAL - 100X50MM CHAPA 20, COM TAMPA UN 5,00 21,28 106,40
1.17.1.6.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO - 100X50MM CHAPA 20 UN 8,00 37,02 296,16

1.17.1.6.4 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM TAMPA E DEMAIS ACESSÓRIOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 215,00 51,93 11.164,95

1.17.1.6.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FLANGE - 100X50MM CHAPA 20 UN 4,00 19,67 78,68
1.17.1.6.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE VERTICAL ELETROCALHA - 100X50MM UN 108,00 14,06 1.518,48
1.17.1.6.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TALA PLANA PERFURADA - 50MM UN 144,00 10,45 1.504,80
1.17.1.6.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA LATERAL ELETROCALHA PARA PERFILADO 38X38MM UN 14,00 12,94 181,16
1.17.1.6.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA LATERAL ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1" UN 2,00 11,75 23,50

1.17.1.6.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA LATERAL ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4" UN 12,00 11,75 141,00
1.17.1.6.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA LISA GALVAN. 1/4" UN 3.102,00 0,58 1.799,16

1.17.1.6.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" MÁQUINA ROSCA 
TOTAL UN 1.862,00 0,26 484,12

1.17.1.6.13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN    3.102,00 0,32 992,64

1.17.1.6.14 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 
COMPRIMENTO 75 MM UN    310,00 2,54 787,40

1.17.1.6.15 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M     310,00 3,93 1.218,30
1.17.1.7 PERFILADO METÁLICO 12.982,24

1.17.1.7.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA TIPO "I" PARA PERFILADO METÁLICO 38X38MM UN 94,00 11,35 1.066,90
1.17.1.7.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA TIPO "L" PARA PERFILADO METÁLICO 38X38MM UN 3,00 12,92 38,76
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1.17.1.7.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA TIPO "T" PARA PERFILADO METÁLICO 38X38MM UN 5,00 13,59 67,95
1.17.1.7.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FLANGE DE FECHAMENTO PARA PERFILADO 38X38MM UN 19,00 14,28 271,32
1.17.1.7.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO METÁLICO 38X38MM CHAPA 20, COM TAMPA M 250,00 37,13 9.282,50
1.17.1.7.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA LATERAL PERFILADO PARA ELETRODUTO 1" UN 5,00 11,75 58,75
1.17.1.7.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA LATERAL PERFILADO PARA ELETRODUTO 3/4" UN 28,00 11,75 329,00
1.17.1.7.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE CURTO PARA PERFILADO METÁLICO 38X38MM UN 167,00 11,18 1.867,06
1.17.1.8 CAIXAS DE PASSAGEM 2.157,24

1.17.1.8.1 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 8,00 194,70 1.557,60

1.17.1.8.2 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 25 X 25 X 10 CM UN    6,00 99,94 599,64

1.17.1.9 EQUIPAMENTOS 67.639,12

1.17.1.9.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA FULL HD DIGITAL, TIPO DOME, SENSOR DE IMAGEM: CMOS, 
LENTE: DISTÂNCIA FOCAL FIXA ENTRE 2,6 E 3,2MM, ÂNGULO DE ABERTURA: HORIZONTAL: INTERVALO 
ENTRE 100º A  115º, VERTICAL: INTERVALO ENTRE 50 - 70º, RESOLUÇÃO: 1080P(1920X1080)/16:9, INFRA-
VERMELHO: MÍN. 25M, DAY/NIGHT AUTOMÁTICO, INSTALAÇÃO INTERNA, CONTROLE DE FOCO MANUAL, 
IDENTIFICAÇÃO DA CÂMERA: PRÓPRIA CÂMERA OU NVR, COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO AUTOMÁTICA, 
SENSOR DE MOVIMENTO, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, CONEXÃO RJ-45, TAXA DE TRANSFERÊNCIA 
10/100, TAXA DE QUADROS: 20FPS NA RESOLUÇÃO MÁXIMA, ACESSOS SIMULTANEOS: MÍNIMO 15, 
NAVEGADORES: FIREFOX, CHROME, IE, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 12VDC. (REF.: MARCA INTELBRAS, 
MODELO VIP 3230 B OU SIMILAR)

UN 34,00 689,43 23.440,62

1.17.1.9.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA FULL HD DIGITAL, TIPO BULLET, SENSOR DE IMAGEM: CMOS, 
LENTE: DISTÂNCIA FOCAL FIXA ENTRE 2,6 E 3,2MM, ÂNGULO DE ABERTURA: HORIZONTAL: INTERVALO 
ENTRE 100º A  115º, VERTICAL: INTERVALO ENTRE 50 - 70º, RESOLUÇÃO: 1080P(1920X1080)/16:9, INFRA-
VERMELHO: MÍN. 25M, DAY/NIGHT AUTOMÁTICO, INSTALAÇÃO INTERNA, CONTROLE DE FOCO MANUAL, 
IDENTIFICAÇÃO DA CÂMERA: PRÓPRIA CÂMERA OU NVR, COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO AUTOMÁTICA, 
SENSOR DE MOVIMENTO, BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, CONEXÃO RJ-45, TAXA DE TRANSFERÊNCIA 
10/100, TAXA DE QUADROS: 20FPS NA RESOLUÇÃO MÁXIMA, ACESSOS SIMULTANEOS: MÍNIMO 15, 
NAVEGADORES: FIREFOX, CHROME, IE, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 12VDC. (REF.: MARCA INTELBRAS, 
MODELO VIP 3230 D OU SIMILAR)

UN 14,00 716,36 10.029,04

1.17.1.9.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE GRAVAÇÃO DIGITAL DE VÍDEO EM REDE, TIPO NVR 
SERVIDOR VIDEO 16 CANAIS MODELO INTELBRAS NVD 3166P OU SIMILIAR, INCLUSO 1 HARD DISK SATA 10TB 
5400 RPM - 256MB

UN 6,00 5.423,92 32.543,52

1.17.1.9.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FONTE CHAVEADA AC/DC, 12VCC, 10A, INTELBRAS, PARA ALIMENTAÇÃO 
DAS CÂMERAS UN 6,00 270,99 1.625,94

1.17.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ACESSIBILIDADE 164.560,95

1.17.2.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MAPA TÁTIL BRAILLE FABRICADA SOB ENCOMENDA, COM PEDESTAL,  
CONFECCIONADO EM ACRÍLICO 8MM, COM APLICAÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL PELO VERSO. 
SOBREPOSIÇÃO DE TEXTOS EM PVC 1MM E BRAILLE INCRUSTADO. DIMENSÕES DE 400X600MM. FIXAÇÃO 
POR 4 PARAFUSOS, ACOMPANHA PEDESTAL., A SER INSTALADO  CONFORME PROJETO DE ACESSBILIDADE

UN 2,00 1.299,97 2.599,94

1.17.2.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL/ALERTA , 25X25X2CM, CONFECCIONADO EM CONCRETO, 
ASSENTANDO COM ARMAGASSA, de acordo com a NBR 9050; M2 215,85 153,34 33.098,44

1.17.2.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TATIL DIRECIONAL PORCELANATO 25X25CM M2 0,93 503,73 468,47
1.17.2.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TATIL ALERTA PORCELANATO 25X25CM M2 17,71 511,44 9.057,60

1.17.2.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO GALVANIZADO H=0,92CM/H=0,7CM DE GALVANIZADO - 
CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO M 104,79 132,08 13.840,66

1.17.2.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO H=1,3M, COLUNAS DIÂM. 1 1/2" A CADA 1M, TUBO 
HORIZONTAL SUPERIOR E INFERIOR DE DIÂM 1 1/2", TUBO VERTICAIS 3/4" A CADA 11CM E COM CORRIMÃO 
DUPLO H=0,92CM/H=0,7CM DE GALVANIZADO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DE PSCIP

M 87,67 580,54 50.895,94

1.17.2.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO H=1,3M , COLUNAS DIÂM. 1 1/2" A CADA 1M, TUBO 
HORIZONTAL SUPERIOR E INFERIOR DE DIÂM 1 1/2", TUBO VERTICAIS 3/4" A CADA 11CM - CONFORME 
PROJETO E MEMORIAL DE PSCIP

M 9,37 506,39 4.744,87

1.17.2.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO H=1,1M, COLUNAS DIÂM. 1 1/2" A CADA 1M, TUBO 
HORIZONTAL SUPERIOR E INFERIOR DE DIÂM 1 1/2", TUBO VERTICAIS 3/4" A CADA 11CM E COM CORRIMÃO 
DUPLO H=0,92CM/H=0,7CM DE GALVANIZADO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DE PSCIP

M 95,74 514,92 49.298,44

1.17.2.9 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO M2 41,88 13,29 556,59

1.18 INSTALAÇÕES DE SPDA (BLOCO A, B, C, D, e F, SUBESTAÇÃO, RESERVATÓRIO DE AGUA E BLOCO 
VESTIÁRIO) 147.689,11

1.18.1 BARRA CHATA ALUMÍNIO7/8"x1/8"x300mm  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 1.661,46 21,47 35.671,55
1.18.2 TERMINAL AÉREO DE ALUMÍNIO 7/8"x1/8"x600mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 156,00 31,92 4.979,52
1.18.3 ELETRODUTO PVC 32MM (1" ) PARA SPDA, BARRA DE 3M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 46,00 46,44 2.136,24
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1.18.4
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU 
ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM 
PERFILADO EM LAJE.

M 178,00 2,74 487,72

1.18.5 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 42,00 38,26 1.606,92

1.18.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO 50 MM² UN 64,00 5,38 344,32

1.18.7 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    3.184,00 0,16 509,44

1.18.8 PARAFUSO INOX 1/4 x 7/8"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 546,00 0,74 404,04
1.18.9 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    546,00 0,32 174,72

1.18.10 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 127,20 127,20
1.18.11 MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 193,25 193,25
1.18.12 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 25,31 50,62
1.18.13 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 132,82 132,82
1.18.14 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 50 MM² M     1.606,00 37,87 60.819,22
1.18.15 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 81,00 50,63 4.101,03
1.18.16 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. UN 19,00 25,46 483,74

1.18.17 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DECAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 140X170X90MM, PARA 
EMBUTIR COM TAMPA, COM 5 TERMINAIS (SPDA). UN 16,00 248,66 3.978,56

1.18.18 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) UN 32,00 67,35 2.155,20

1.18.19
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCO

M3 240,90 7,84 1.888,66

1.18.20
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 
M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

M3 240,90 18,55 4.468,70

1.18.21 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARTUCHO 90MM PARA SOLDA EXOTÉRMICA ENTRE CABO (50MM²) 
PASSANTE E DERIVAÇÃO EM T NO TOPO DA HASTE 5/8" UN 206,00 32,94 6.785,64

1.18.22 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARTUCHO 115MM PARA SOLDA EXOTÉRMICA ENTRE CABO (50MM²) DE 
DERIVAÇÃO EM TOPO DA HASTE 5/8" UN 119,00 35,10 4.176,90

1.18.23 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. M 815,00 14,74 12.013,10

1.19 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 124.979,07
1.19.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO 7.271,50

1.19.1.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EXTINTOR DE INCENDIO DE PÓ QUÍMICO -PQS-TIPO ABC - 6KG UN 1,00 194,33 194,33
1.19.1.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EXTINTOR DE INCENDIO DE PÓ QUÍMICO -PQS-TIPO BC - 6KG UN 16,00 194,33 3.109,28

1.19.1.3 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA     COMPLETA 
FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 13,00 172,82 2.246,66

1.19.1.4 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 529,93 529,93

1.19.1.5 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO - DIMENSÃO 1,00x1,00 (0,70x0,70 + 0,15x,015 = COR 
VERMELHO E AMERELO) CONFORME DETALHE DO PSCIP M2 22,00 54,15 1.191,30

1.19.2 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 4.496,56

1.19.2.1
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* 
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)  -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA SAIDA DE EMERGÊNCIA

UN    90,00 31,11 2.799,90

1.19.2.2
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* 
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTORES

UN    31,00 20,81 645,11

1.19.2.3
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM 
PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)  -FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO RISCO ELÉTRICO E PRODUZIR CHAMAS

UN    5,00 32,86 164,30

1.19.2.4
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* 
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PROIBIDO FUMAR

UN    2,00 20,81 41,62

1.19.2.5
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* 
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AVISADOR SONORO DE ALARME DE INCÊNDIO (SIRENE)

UN    5,00 20,81 104,05

1.19.2.6
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* 
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ACIONADOR DE ALARME SONORO

UN    4,00 20,81 83,24

1.19.2.7
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* 
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA HIDRANTE 

UN    6,00 20,81 124,86
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1.19.2.8
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* 
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA ACIONADOR HIDRANTE 

UN    6,00 20,81 124,86

1.19.2.9 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO - DIMENSÃO 1,00x1,00 (0,70x0,70 + 0,15x,015 = COR 
VERMELHO E AMERELO) CONFORME DETALHE DO PSCIP (HIDRANTES) M2 7,00 54,15 379,05

1.19.2.10 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA -  PINTURA NA 
TUBULAÇÃO EXTERNA APARENTE DOS HIDRANTES (VERMELHO) M2 1,00 29,57 29,57

1.19.3 SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 1.307,88
1.19.3.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR DE ALARME/SIRENE TIPO QUEBRA VIDRO UN    5,00 84,32 421,60
1.19.3.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE PARA ALARME DE INCÊNDIO UN    5,00 76,51 382,55

1.19.3.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DE CENTRAL DE ALARME IPA PARA 12 PONTOS, INCLUSO BATERIA 
SELADA 12V/7A UN    1,00 503,73 503,73

1.19.4 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 7.966,00

1.19.4.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 8W, BATERIA DE LITIO, 
AUTONOMIA DE 6 HORAS UN 136,00 45,25 6.154,00

1.19.4.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGENCIA COM FAROIS ARTICULADOS E INDIVIDUAIS, 
LENTE COM ANGULA DE 140º, BIVOLT 127/220V, AUTONOMIA 3H, AREA DE ABRANGENCIA 250M². FLUXO 
LUMINOSO 1200 LUMENS 

UN 10,00 181,20 1.812,00

1.19.5 SISTEMA DE HIDRANTES 74.728,71

1.19.5.1
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2 ", ADAPTADOR STORZ 
2.1/2",DUAS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, CHAVE DUPLA TIPO STORZ 2.1/2X1.1/2, REDUÇÃO TIPO STORZ 
2.1/2X1.1/2"" E ESGUICHO EM LATÃO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00 1.362,55 8.175,30

1.19.5.2
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE 
ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A 
MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA - HIDRANTE DE RECALQUE

UN    1,00 253,79 253,79

1.19.5.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. M3 43,54 118,46 5.157,81
1.19.5.4 DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM GRANILITE M2 60,96 31,33 1.909,77

1.19.5.5 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 
PLASTICAS M2 60,96 131,61 8.022,51

1.19.5.6 TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 290,27 116,10 33.700,35

1.19.5.7 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 32,00 69,26 2.216,32

1.19.5.8 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 37,00 100,55 3.720,35

1.19.5.9 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, 
EXTREMIDADES COM ROSCA UN    2,00 340,49 680,98

1.19.5.10 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2  , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 4,00 220,55 882,20

1.19.5.11 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 7,00 136,91 958,37

1.19.5.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA TIPO QUEBRA VIDRO PARA ACIONAMENTO DA BOMBA UN 6,00 94,76 568,56

1.19.5.13 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. UN 1,00 407,12 407,12

1.19.5.14 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *400 X 600* MM, REDE HIDRANTE UN    1,00 259,58 259,58

1.19.5.15 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00 63,48 317,40

1.19.5.16 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2" UN    6,00 123,22 739,32
1.19.5.17 FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN    2,00 72,13 144,26

1.19.5.18 BOMBA ELETRICA TRIFASICA 15CV -INCENDIO - SUCÇÃO E RECALQUE 2.1/2" - BPI 22 SCHINEIDER OU SIMILAR 
- R/F 2.1/2" R - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 6.614,72 6.614,72

1.19.6 ALIMENTAÇÃO RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO 19.732,44

1.19.6.1 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 1,00 11,99 11,99

1.19.6.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 7,98 15,96

1.19.6.3 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 25,61 25,61

1.19.6.4 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E 
BALAO PLASTICO UN    1,00 109,60 109,60

1.19.6.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METALICO COM CAPACIADE DE 21.000L UN    1,00 19.569,28 19.569,28
1.19.7 BARRA ANTI-PÂNICO 9.475,98

1.19.7.1 BARRA ANTI-PÂNICO DUPLA COM TRAVAMENTO VERTICAL E HORIZONTAL COM  MAÇANETA NO LADO 
OPOSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO PAR   6,00 1.579,33 9.475,98
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1.20 INSTALAÇÕES ELÉTRICA 283.631,51
1.20.1 CAMPO E ILUMINAÇÃO EXTERNA 113.251,14

1.20.1.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 3,00 9,10 27,30

1.20.1.2 CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 7,96 7,96

1.20.1.3 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 60,00 13,52 811,20

1.20.1.4 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 1,00 17,42 17,42

1.20.1.5 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 1,00 17,42 17,42

1.20.1.6 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 10,75 21,50

1.20.1.7 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) UN 4,00 67,35 269,40

1.20.1.8 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 2,00 531,01 1.062,02

1.20.1.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 300,00 4,20 1.260,00

1.20.1.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 30,00 7,92 237,60

1.20.1.11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 1.617,21 12,37 20.004,89

1.20.1.12 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 48,00 268,06 12.866,88

1.20.1.13 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 62,55 78,70 4.922,69
1.20.1.14 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 62,55 26,12 1.633,81

1.20.1.15 DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO 
GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES M 93,00 45,59 4.239,87

1.20.1.16 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. M 438,00 27,61 12.093,18

1.20.1.17 DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO 
GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES M 20,00 29,32 586,40

1.20.1.18 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 540,00 9,75 5.265,00

1.20.1.19 BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP UN 1,00 1.930,14 1.930,14
1.20.1.20 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 73,13 73,13

1.20.1.21 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 36,94 147,76

1.20.1.22 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DECORATIVA DUPLA, BASE ALUMINIO FUNDIDO, DIFUSOR 
ESFÉRICO VIDRO EM POSTE METÁLICO (MIN. 2,5M) UN 41,00 1.027,58 42.130,78

1.20.1.23 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 540,00 5,89 3.180,60

1.20.1.24
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO 70A, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1,00 444,19 444,19

1.20.2 CABINA FORÇA 170.380,37

1.20.2.1 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE 
ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 1,00 1.663,85 1.663,85

1.20.2.2 ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM  ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 8,00 13,21 105,68

1.20.2.3 ISOLADOR PILAR CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 8,00 32,80 262,40
1.20.2.4 PINO AUTO TRAVANTE 140MM PARA ISOLADOR PILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8,00 32,79 262,32
1.20.2.5 CRUZETA DE CONCRETO 2 METROS -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 114,23 342,69
1.20.2.6 MÃO FRANCESA PLANA DE 619MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6,00 13,59 81,54

1.20.2.7 PARAFUSO M16 (ROSCA MÁQUINA D=16MM) X 125MM CABEÇA QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6,00 5,58 33,48

1.20.2.8 PARAFUSO M16 (ROSCA MÁQUINA D=16MM) X 200MM CABEÇA QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 7,41 14,82

1.20.2.9 PARAFUSO M16 (ROSCA MÁQUINA D=16MM) X 250MM CABEÇA QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 8,19 8,19

1.20.2.10 PARAFUSO M16 (ROSCA MÁQUINA D=16MM) X 300MM CABEÇA QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 8,49 33,96

1.20.2.11 PARAFUSO M16 (ROSCA MÁQUINA D=16MM) X 500MM CABEÇA QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 7,00 13,85 96,95
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1.20.2.12 PARAFUSO FRANCÊS M16 (D=16MM) X 45MM CABEÇA ABAULADA - ZINCAGEM A FOGO - FORNECIEMNTO E 
INSTALAÇÃO UN 4,00 2,84 11,36

1.20.2.13 GRAMPO LINHA VIVA, DE ALUMÍNIO CABO PRINCIPAL (10 - 120MM²) DERIVAÇÃO (10 - 70MM²) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 11,40 34,20

1.20.2.14 CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA TIPO ESTRIBO NORMAL 2/0 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 31,55 94,65
1.20.2.15 CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA TIPO - AMP - TIPO II OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 8,86 17,72
1.20.2.16 CARTUCHO PARA CONECTOR CUNHA AZUL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 8,42 25,26
1.20.2.17 CABO DE COBRE COBERTO COM XLPE - 16MM² - 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 20,00 21,90 438,00
1.20.2.18 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 27,00 50,63 1.367,01
1.20.2.19 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 150,00 35,14 5.271,00
1.20.2.20 ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,60M - 48,00G/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KG 1,00 20,58 20,58

1.20.2.21 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 3,00 11,64 34,92

1.20.2.22 ARRUELA QUADRADA AÇO GALVANIZADO D=38MM ESPESSURA 3MM D FURO 18MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 28,00 0,73 20,44

1.20.2.23 CHAVE SECCIONADORA UNIPOLAR, 15KV, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 465,92 1.397,76

1.20.2.24 PARA-RAIO TP VÁLVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6,00 320,34 1.922,04
1.20.2.25 PROTETOR DE BUCHA DE AT DE TRANSFORMADOR 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6,00 21,34 128,04

1.20.2.26 CABO DE COBRE UNIPOLAR 25MM² BLINDADO, ISOLAÇÃO 12/20KV EPR - COBERTURA EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 352,00 56,35 19.835,20

1.20.2.27 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO OU ZINCADO ELETROLÍTICO SEMI-PESADO PAREDE 1,52MM - 4" NBR 
13057 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 83,00 186,03 15.440,49

1.20.2.28 MUFLA TERMINAL PRIMÁRIA UNIPOLAR USO EXTERNO PARA CABO 25/70MM² ISOLAÇÃO 3,6/6KV EM EPR - 
BORRACHA DE SILICONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 315,14 1.260,56

1.20.2.29 SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE MUFLAS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 156,17 156,17

1.20.2.30 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 3,00 10,74 32,22

1.20.2.31 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 7,00 194,70 1.362,90

1.20.2.32 TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 500KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV - ISOLAMENTO A VÁCUO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 56.464,06 56.464,06

1.20.2.33 MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - 
BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4,00 424,02 1.696,08

1.20.2.34 ISOLADOR DE PEDESTAL 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 18,00 99,86 1.797,48

1.20.2.35 SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAMENTO SIMULTÂNEO PUNHO MANOBRA (COMANDO) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 2.508,18 5.016,36

1.20.2.36 VERGALHÃO DE COBRE 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 48,00 22,57 1.083,36

1.20.2.37 TRANSFORMADOR DE POTENCIAL PARA PROTEÇÃO CLASSE 15KV - RELAÇÃO 120:1 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 1,00 1.980,41 1.980,41

1.20.2.38 TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO CLASSE 15KV - RELAÇÃO 20:5 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 3,00 825,25 2.475,75

1.20.2.39 SUPORTE METÁLICO PARA FIXAÇÃO DE PARA-RAIOS E MUFLAS INTERNAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 127,42 127,42

1.20.2.40 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE PROTEÇÃO COM CONJUNTO DE COMANDO RELÉ URPE 
COMPLETO UN 1,00 10.238,38 10.238,38

1.20.2.41 DISJUNTOR TRIFÁSICO 630A/15KV A VÁCUO PARA INSTALAÇÃO ABRIGADA, COM RELÉ PRIMÁRIO, POTÊNCIA 
NOMINAL CURTO CIRCUITO - 350MVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 20.470,98 20.470,98

1.20.2.42 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 77,00 176,62 13.599,74

1.20.2.43 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO 240MM² UN 12,00 35,82 429,84

1.20.2.44 TERMINAL A PRESSÃO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO  240MM² C/ 1 FURO P/ FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 36,00 38,65 1.391,40

1.20.2.45 PLACA DE ADVERTÊNCIA "PERIGO DE MORTE ALTA TENSÃO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 7,00 31,11 217,77

1.20.2.46 PLACA DE ADVERTÊNCIA "ESTA CHAVE NÃO DEVE SER MANOBRADA COM CARGA" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 3,00 31,11 93,33

1.20.2.47 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 5,00 75,06 375,30

1.20.2.48 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 2,00 23,11 46,22

1.20.2.49 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 25,00 9,47 236,75

1.20.2.50 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 50,00 4,20 210,00

1.20.2.51 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ISOLADOR PEDESTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00 79,70 398,50
1.20.2.52 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 127,42 127,42
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1.20.2.53 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 127,42 127,42

1.21 LOGICA E TELEFONICA 102.722,25

1.21.1 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 374,55 9,34 3.498,30

1.21.2 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 213,76 8,25 1.763,52

1.21.3 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 27,27 7,32 199,62

1.21.4 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1  ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 11,73 25,55 299,70

1.21.5 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 33,00 8,04 265,32

1.21.6 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1  ), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 38,00 8,63 327,94

1.21.7 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 44,00 9,67 425,48

1.21.8 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 165,00 10,16 1.676,40

1.21.9 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 217,27 13,52 2.937,49

1.21.10 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 71,00 4,47 317,37

1.21.11 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 91,00 5,89 535,99

1.21.12 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 73,00 8,56 624,88

1.21.13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COTOVELO PARA ELETROCALHA 150MMX50MM UN 6,00 48,21 289,26
1.21.14 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA HORIZONTAL 90 "U" PARA ELETROCALHA 150MMX50MM UN 2,00 31,99 63,98
1.21.15 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA ROSCÁVEL MACHO - DUTO AÉREO PERFURADO 'U' UN 8,00 7,50 60,00
1.21.16 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO AÉREO PERFURADO 'U'' - Parede BARRA 43,00 51,13 2.198,59
1.21.17 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA DE ACABAMENTO 150x50mm UN 14,00 12,33 172,62
1.21.18 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA ROSCAVEL - DUTO AÉREO PERFURADO 'U'' - Parede UN 15,00 6,68 100,20
1.21.19 TÊ HORIZONTAL 90 "U" 150X50MM - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO UN 5,00 40,61 203,05
1.21.20 TÊ VERTICAL DE DESCIDA "U" 150 X 50MM - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO UN 9,00 24,67 222,03
1.21.21 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 188,00 40,09 7.536,92
1.21.22 RACK PARA SERVIDOR COLUNA 32U 19POL PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 14,00 2.333,15 32.664,10
1.21.23 ROTEADOR WIRELESS 300N 2 ANTENAS 5 DBI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 163,75 163,75

1.21.24 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. M 4.197,38 2,23 9.360,16

1.21.25 CABO OPTICO 04F SM 09.0 INDOOR/OUTDOOR  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 703,13 12,30 8.648,50
1.21.26 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 37,00 645,26 23.874,62
1.21.27 GUIA DE CABO FECHADO HORIZ 19POL X 1U X P50MM PRETO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 13,00 42,36 550,68
1.21.28 DIO - DISTRIBUIDOR INTERNO ÓTICO. 24 PONTOS COM EXTENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 344,40 344,40

1.21.29 CONVERSOR DE MÍDIA TP-LINK OU SIMILAR RJ45 PARA FIBRA ÓTICA 2 KM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 14,00 242,67 3.397,38

1.22 CLIMATIZAÇÃO - AR CONDICIONADO (INFRA-ESTRUTURA + EQUIPAMENTOS) 2.227.562,35
1.22.1 BLOCO A 396.528,76

1.22.1.1 INSTALAÇÕES HIDRAULICA 1.316,52

1.22.1.1.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M     90,00 3,92 352,80

1.22.1.1.2 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 18,00 7,77 139,86

1.22.1.1.3 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 18,00 9,93 178,74

1.22.1.1.4 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 18,00 10,07 181,26

1.22.1.1.5 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 18,00 4,47 80,46

1.22.1.1.6 TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE 
AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 1/2", E= 10 MM M     90,00 4,26 383,40

1.22.1.2 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 58.323,25
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1.22.1.2.1 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 3,00 20,71 62,13

1.22.1.2.2 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 85,00 35,87 3.048,95

1.22.1.2.3 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 29,00 44,58 1.292,82

1.22.1.2.4 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8 , COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 90,00 54,23 4.880,70

1.22.1.2.5 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN (3/4"x1,00mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 39,00 39,51 1.540,89

1.22.1.2.6 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN (7/8" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 31,00 68,34 2.118,54

1.22.1.2.7 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN (1" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 4,00 78,19 312,76

1.22.1.2.8 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN (1.1/8" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 12,00 87,52 1.050,24

1.22.1.2.9 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN(1.1/4" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 34,00 97,89 3.328,26

1.22.1.2.10 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN (1.3/8" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 2,00 107,84 215,68

1.22.1.2.11 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN (1.1/2" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 30,00 126,59 3.797,70

1.22.1.2.12 REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXTERNA COM FITA PVC BRANCA M 38,00 3,05 115,90
1.22.1.2.13 FORNECIMENTO DE GÁS NITROGÊNIO M3 25,00 49,51 1.237,75
1.22.1.2.14 FORNECIMENTO DE GÁS REFRIGERANTE R-410A KG 28,00 64,07 1.793,96

1.22.1.2.15 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS DE BLOQUEIO ESFERA PARA CONEXÃO ENTRE REDE 
FRIGORÍGENA E EVAPORADORA LL: Ø1/4" E LS: Ø1/2" - REF. GBC "FULL PORT" UN 1,00 176,02 176,02

1.22.1.2.16 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS DE BLOQUEIO ESFERA PARA CONEXÃO ENTRE REDE 
FRIGORÍGENA E EVAPORADORA LL: Ø3/8" E LS: Ø5/8" - REF. GBC "FULL PORT" UN 17,00 165,89 2.820,13

1.22.1.2.17 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORÍGENA 
DO SISTEMA VRF - REF. TRANE TRDK 056HP UN 4,00 167,79 671,16

1.22.1.2.18 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORÍGENA 
DO SISTEMA VRF - REF. TRANE TRDK 112HP UN 2,00 176,96 353,92

1.22.1.2.19 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORÍGENA 
DO SISTEMA VRF - REF. TRANE TRDK 225HP UN 8,00 328,24 2.625,92

1.22.1.2.20 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORÍGENA 
DO SISTEMA VRF - REF. TRANE TRDK 314HP UN 2,00 546,00 1.092,00

1.22.1.2.21 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORÍGENA 
DO SISTEMA VRF - REF. TRANE TODK 002HP UN 2,00 458,90 917,80

1.22.1.2.22 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE VENTILAÇÃO, 225x125mm - REF. TROX AT-AG UN 4,00 179,80 719,20
1.22.1.2.23 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE VENTILAÇÃO, 225x165mm - REF. TROX AT-AG UN 3,00 186,78 560,34
1.22.1.2.24 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE VENTILAÇÃO, 325x225mm - REF. TROX AT-AG UN 10,00 212,48 2.124,80
1.22.1.2.25 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA DE CAPTAÇÃO DE AR, 385x330mm - REF. TROX AWG UN 10,00 260,63 2.606,30
1.22.1.2.26 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE EXAUSTÃO, 325x165mm - REF. TROX AR-AG UN 7,00 199,74 1.398,18

1.22.1.2.27 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - #26 (4,00 KG/M2), INCLUSIVE 
ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E SUPORTES M2 104,00 154,31 16.048,24

1.22.1.2.28 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR, SEM ISOLAMENTO TÉRMICO, DIÂMETRO DE 
04" - REF.: MULTIVAC ALUDEC 60 M 8,00 28,06 224,48

1.22.1.2.29 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR, SEM ISOLAMENTO TÉRMICO, DIÂMETRO DE 
05" - REF.: MULTIVAC ALUDEC 60 M 18,00 31,58 568,44

1.22.1.2.30 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR,  SEM ISOLAMENTO TÉRMICO, DIÂMETRO DE 
08" - REF.: MULTIVAC ALUDEC 60 M 12,00 51,67 620,04

1.22.1.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.804,05

1.22.1.3.1 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 90,00 26,83 2.414,70

1.22.1.3.2 CABO PP FLEXÍVEL 3x1,5mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 318,00 6,64 2.111,52

1.22.1.3.3 VARIADOR DE VELOCIDADE PARA UNIDADE VENTILADORA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO UN 7,00 39,69 277,83

1.22.1.4 EQUIPAMENTOS 332.084,94

1.22.1.4.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA, 
CONFIGURAÇÃO DE PAREDE, CAPACIDADE DE 12.300 BTU/H, INCLUIDO CONTROLE REMOTO - REF. TRANE 
4TVW0012B10

UN 1,00 2.798,78 2.798,78

1.22.1.4.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA, 
CONFIGURAÇÃO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE DE 19.100 BTU/H, INCLUIDO PAINEL EXTERNO E CONTROLE 
REMOTO - REF. TRANE 4TVC0018B10

UN 1,00 4.518,87 4.518,87
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1.22.1.4.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA, 
CONFIGURAÇÃO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE DE 24.200 BTU/H, INCLUIDO PAINEL EXTERNO E CONTROLE 
REMOTO - REF. TRANE 4TVC0024B10

UN 3,00 5.192,77 15.578,31

1.22.1.4.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA, 
CONFIGURAÇÃO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE DE 34.100 BTU/H, INCLUIDO PAINEL EXTERNO E CONTROLE 
REMOTO - REF. TRANE 4TVC0034B10

UN 2,00 6.072,98 12.145,96

1.22.1.4.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA, 
CONFIGURAÇÃO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE DE 38.200 BTU/H, INCLUIDO PAINEL EXTERNO E CONTROLE 
REMOTO - REF. TRANE 4TVC0038B10

UN 8,00 6.519,96 52.159,68

1.22.1.4.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA, 
CONFIGURAÇÃO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE DE 47.800 BTU/H, INCLUIDO PAINEL EXTERNO E CONTROLE 
REMOTO - REF. TRANE 4TVC0048B10

UN 3,00 7.283,26 21.849,78

1.22.1.4.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE CONDENSADORA MODULAR, 
CONFIGURAÇÃO VERTICAL, CAPACIDADE DE 266.000 BTU/H, INCLUIDO CALÇO AMORTECEDOR - REF. TRANE 
4TVH0266D60 - MÓDULOS 4TVH0096D60 E 4TVH0170D60

UN 1,00 95.359,19 95.359,19

1.22.1.4.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE CONDENSADORA MODULAR, 
CONFIGURAÇÃO VERTICAL, CAPACIDADE DE 305.000 BTU/H, INCLUIDO CALÇO AMORTECEDOR - REF. TRANE 
4TVH0305D60 - MÓDULOS 4TVH0096D60 E 4TVH0210D60

UN 1,00 107.381,78 107.381,78

1.22.1.4.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZÃO MÁXIMA DE 453 M3/H, PRESSÃO 
ESTÁTICA DE 30mmca  E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 150 UN 2,00 1.939,72 3.879,44

1.22.1.4.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZÃO MÁXIMA DE 905 M3/H, PRESSÃO 
ESTÁTICA DE 43mmca  E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 250 UN 5,00 2.530,68 12.653,40

1.22.1.4.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZÃO MÁXIMA DE 390 M3/H, PRESSÃO 
ESTÁTICA DE 35mmca  E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 125 UN 2,00 1.207,43 2.414,86

1.22.1.4.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZÃO MÁXIMA DE 560 M3/H, PRESSÃO 
ESTÁTICA DE 56mmca  E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 150 UN 1,00 1.344,89 1.344,89

1.22.2 BLOCO B 474.929,37
1.22.2.1 INSTALAÇÕES HIDRAULICA 1.963,78

1.22.2.1.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M     145,48 3,92 570,28

1.22.2.1.2 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 24,00 7,77 186,48

1.22.2.1.3 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 24,00 9,93 238,32

1.22.2.1.4 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 24,00 10,07 241,68

1.22.2.1.5 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 24,00 4,47 107,28

1.22.2.1.6 TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE 
AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 1/2", E= 10 MM M     145,48 4,26 619,74

1.22.2.2 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 71.099,65

1.22.2.2.1 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 25,00 20,71 517,75

1.22.2.2.2 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 94,80 35,87 3.400,48

1.22.2.2.3 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 41,00 44,58 1.827,78

1.22.2.2.4 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8 , COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 101,10 54,23 5.482,65

1.22.2.2.5 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN (3/4"x1,00mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 21,40 39,51 845,51

1.22.2.2.6 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN (7/8" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 22,30 68,34 1.523,98

1.22.2.2.7 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN (1" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 2,00 78,19 156,38

1.22.2.2.8 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN (1.1/8" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 28,00 87,52 2.450,56

1.22.2.2.9 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN(1.1/4" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 23,00 97,89 2.251,47

1.22.2.2.10 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN (1.1/2" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 4,00 126,59 506,36

1.22.2.2.11 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN (1.5/8" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 11,00 127,56 1.403,16

1.22.2.2.12 REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXTERNA COM FITA PVC BRANCA M 44,00 3,05 134,20
1.22.2.2.13 FORNECIMENTO DE GÁS NITROGÊNIO M3 40,00 49,51 1.980,40
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1.22.2.2.14 FORNECIMENTO DE GÁS REFRIGERANTE R-410A KG 23,00 64,07 1.473,61

1.22.2.2.15 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS DE BLOQUEIO ESFERA PARA CONEXÃO ENTRE REDE 
FRIGORÍGENA E EVAPORADORA LL: Ø1/4" E LS: Ø1/2" - REF. GBC "FULL PORT" UN 6,00 176,02 1.056,12

1.22.2.2.16 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS DE BLOQUEIO ESFERA PARA CONEXÃO ENTRE REDE 
FRIGORÍGENA E EVAPORADORA LL: Ø3/8" E LS: Ø5/8" - REF. GBC "FULL PORT" UN 18,00 165,89 2.986,02

1.22.2.2.17 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORÍGENA 
DO SISTEMA VRF - REF. TRANE TRDK 056HP UN 6,00 167,79 1.006,74

1.22.2.2.18 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORÍGENA 
DO SISTEMA VRF - REF. TRANE TRDK 112HP UN 4,00 176,96 707,84

1.22.2.2.19 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORÍGENA 
DO SISTEMA VRF - REF. TRANE TRDK 225HP UN 10,00 328,24 3.282,40

1.22.2.2.20 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORÍGENA 
DO SISTEMA VRF - REF. TRANE TRDK 314HP UN 1,00 546,00 546,00

1.22.2.2.21 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORÍGENA 
DO SISTEMA VRF - REF. TRANE TRDK 768HP UN 1,00 610,18 610,18

1.22.2.2.22 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORÍGENA 
DO SISTEMA VRF - REF. TRANE TODK 002HP UN 1,00 458,90 458,90

1.22.2.2.23 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORÍGENA 
DO SISTEMA VRF - REF. TRANE TODK 003HP UN 1,00 935,68 935,68

1.22.2.2.24 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE VENTILAÇÃO, 225x125mm - REF. TROX AT-AG UN 4,00 179,80 719,20
1.22.2.2.25 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE VENTILAÇÃO, 225x165mm - REF. TROX AT-AG UN 3,00 186,78 560,34
1.22.2.2.26 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE VENTILAÇÃO, 225x225mm - REF. TROX AT-AG UN 13,00 197,23 2.563,99
1.22.2.2.27 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE VENTILAÇÃO, 325x225mm - REF. TROX AT-AG UN 6,00 212,48 1.274,88
1.22.2.2.28 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA DE CAPTAÇÃO DE AR, 385x330mm - REF. TROX AWG UN 11,00 260,63 2.866,93
1.22.2.2.29 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE EXAUSTÃO, 325x165mm - REF. TROX AR-AG UN 1,00 199,74 199,74

1.22.2.2.30 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - #26 (4,00 KG/M2), INCLUSIVE 
ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E SUPORTES M2 129,26 154,31 19.946,11

1.22.2.2.31 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO EM CHAPA PRETA - #16 (12,00 KG/M2), ISOLADO TERMICAMENTE, 
INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E SUPORTES M2 12,79 340,83 4.359,22

1.22.2.2.32 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR, SEM ISOLAMENTO TÉRMICO, DIÂMETRO DE 
04" - REF.: MULTIVAC ALUDEC 60 M 9,00 28,06 252,54

1.22.2.2.33 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR, SEM ISOLAMENTO TÉRMICO, DIÂMETRO DE 
05" - REF.: MULTIVAC ALUDEC 60 M 13,00 31,58 410,54

1.22.2.2.34 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR,  SEM ISOLAMENTO TÉRMICO, DIÂMETRO DE 
06" - REF.: MULTIVAC ALUDEC 60 M 27,19 36,98 1.005,49

1.22.2.2.35 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR, SEM ISOLAMENTO TÉRMICO, DIÂMETRO DE 
07" - REF.: MULTIVAC ALUDEC 60 M 29,00 42,81 1.241,49

1.22.2.2.36 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR,  SEM ISOLAMENTO TÉRMICO, DIÂMETRO DE 
08" - REF.: MULTIVAC ALUDEC 60 M 3,00 51,67 155,01

1.22.2.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.053,08

1.22.2.3.1 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 120,00 26,83 3.219,60

1.22.2.3.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP FLEXÍVEL 3x1,5mm² M 355,00 6,64 2.357,20

1.22.2.3.3 VARIADOR DE VELOCIDADE PARA UNIDADE VENTILADORA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO UN 12,00 39,69 476,28

1.22.2.4 EQUIPAMENTOS 395.812,86

1.22.2.4.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA, 
CONFIGURAÇÃO DE PAREDE, CAPACIDADE DE 12.300 BTU/H, INCLUIDO CONTROLE REMOTO - REF. TRANE 
4TVW0012B10

UN 5,00 2.798,78 13.993,90

1.22.2.4.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA, 
CONFIGURAÇÃO DE PAREDE, CAPACIDADE DE 15.400 BTU/H, INCLUIDO CONTROLE REMOTO - REF. TRANE 
4TVW0015B10

UN 1,00 3.144,90 3.144,90

1.22.2.4.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA, 
CONFIGURAÇÃO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE DE 24.200 BTU/H, INCLUIDO PAINEL EXTERNO E CONTROLE 
REMOTO - REF. TRANE 4TVC0024B10

UN 2,00 5.192,77 10.385,54

1.22.2.4.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA, 
CONFIGURAÇÃO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE DE 27.300 BTU/H, INCLUIDO PAINEL EXTERNO E CONTROLE 
REMOTO - REF. TRANE 4TVC0027B10

UN 2,00 5.268,42 10.536,84

1.22.2.4.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA, 
CONFIGURAÇÃO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE DE 30.700 BTU/H, INCLUIDO PAINEL EXTERNO E CONTROLE 
REMOTO - REF. TRANE 4TVC0030B10

UN 10,00 5.399,07 53.990,70

1.22.2.4.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA, 
CONFIGURAÇÃO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE DE 38.200 BTU/H, INCLUIDO PAINEL EXTERNO E CONTROLE 
REMOTO - REF. TRANE 4TVC0038B10

UN 4,00 6.519,96 26.079,84
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1.22.2.4.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE CONDENSADORA MODULAR, 
CONFIGURAÇÃO VERTICAL, CAPACIDADE DE 266.000 BTU/H, INCLUIDO CALÇO AMORTECEDOR - REF. TRANE 
4TVH0266D60 - MÓDULOS 4TVH0096D60 E 4TVH0170D60

UN 1,00 95.359,19 95.359,19

1.22.2.4.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE CONDENSADORA MODULAR, 
CONFIGURAÇÃO VERTICAL, CAPACIDADE DE 459.000 BTU/H, INCLUIDO CALÇO AMORTECEDOR - REF. TRANE 
4TVH0459D60 - MÓDULOS 4TVH0096D60, 4TVH0155D60 E 4TVH0210D60

UN 1,00 159.668,69 159.668,69

1.22.2.4.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZÃO MÁXIMA DE 188 M3/H, PRESSÃO 
ESTÁTICA DE 28mmca  E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 100 UN 2,00 1.489,37 2.978,74

1.22.2.4.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZÃO MÁXIMA DE 268 M3/H, PRESSÃO 
ESTÁTICA DE 30mmca  E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 125 UN 1,00 1.522,61 1.522,61

1.22.2.4.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZÃO MÁXIMA DE 453 M3/H, PRESSÃO 
ESTÁTICA DE 30mmca  E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 150 UN 1,00 1.939,72 1.939,72

1.22.2.4.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZÃO MÁXIMA DE 753 M3/H, PRESSÃO 
ESTÁTICA DE 39mmca  E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 200 UN 2,00 1.948,15 3.896,30

1.22.2.4.13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZÃO MÁXIMA DE 905 M3/H, PRESSÃO 
ESTÁTICA DE 43mmca  E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 250 UN 3,00 2.530,68 7.592,04

1.22.2.4.14 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZÃO MÁXIMA DE 1200 M3/H, PRESSÃO 
ESTÁTICA DE 55mmca  E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 315 UN 1,00 3.549,66 3.549,66

1.22.2.4.15 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZÃO MÁXIMA DE 275 M3/H, PRESSÃO 
ESTÁTICA DE 34mmca - REF. SICFLUX ACI 100 UN 1,00 1.174,19 1.174,19

1.22.3 BLOCO C 646.097,14
1.22.3.1 INSTALAÇÕES HIDRAULICA 1.998,36

1.22.3.1.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M     130,00 3,92 509,60

1.22.3.1.2 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 29,00 7,77 225,33

1.22.3.1.3 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 29,00 9,93 287,97

1.22.3.1.4 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 29,00 10,07 292,03

1.22.3.1.5 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 29,00 4,47 129,63

1.22.3.1.6 TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE 
AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 1/2", E= 10 MM M     130,00 4,26 553,80

1.22.3.2 INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO 91.130,39

1.22.3.2.1 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 25,00 20,71 517,75

1.22.3.2.2 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 120,00 35,87 4.304,40

1.22.3.2.3 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 48,00 44,58 2.139,84

1.22.3.2.4 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8 , COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 137,00 54,23 7.429,51

1.22.3.2.5 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN (3/4"x1,00mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 19,00 39,51 750,69

1.22.3.2.6 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN (7/8" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 24,00 68,34 1.640,16

1.22.3.2.7 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN (1" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 13,00 78,19 1.016,47

1.22.3.2.8 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN (1.1/8" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 68,00 87,52 5.951,36

1.22.3.2.9 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN(1.1/4" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 9,00 97,89 881,01

1.22.3.2.10 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN (1.1/2" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 6,00 126,59 759,54

1.22.3.2.11 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN(1.3/4" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 1,00 137,60 137,60

1.22.3.2.12 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN (2" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 1,00 157,77 157,77

1.22.3.2.13 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN  (2.1/8" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 12,00 168,61 2.023,32

1.22.3.2.14 REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXTERNA COM FITA PVC BRANCA M 65,00 3,05 198,25
1.22.3.2.15 FORNECIMENTO DE GÁS NITROGÊNIO M3 60,00 49,51 2.970,60
1.22.3.2.16 FORNECIMENTO DE GÁS REFRIGERANTE R-410A KG 31,00 64,07 1.986,17
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1.22.3.2.17 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS DE BLOQUEIO ESFERA PARA CONEXÃO ENTRE REDE 
FRIGORÍGENA E EVAPORADORA LL: Ø1/4" E LS: Ø1/2" - REF. GBC "FULL PORT" UN 5,00 176,02 880,10

1.22.3.2.18 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS DE BLOQUEIO ESFERA PARA CONEXÃO ENTRE REDE 
FRIGORÍGENA E EVAPORADORA LL: Ø3/8" E LS: Ø5/8" - REF. GBC "FULL PORT" UN 23,00 165,89 3.815,47

1.22.3.2.19 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORÍGENA 
DO SISTEMA VRF - REF. TRANE TRDK 056HP UN 6,00 167,79 1.006,74

1.22.3.2.20 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORÍGENA 
DO SISTEMA VRF - REF. TRANE TRDK 112HP UN 4,00 176,96 707,84

1.22.3.2.21 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORÍGENA 
DO SISTEMA VRF - REF. TRANE TRDK 225HP UN 13,00 328,24 4.267,12

1.22.3.2.22 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORÍGENA 
DO SISTEMA VRF - REF. TRANE TRDK 314HP UN 1,00 546,00 546,00

1.22.3.2.23 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORÍGENA 
DO SISTEMA VRF - REF. TRANE TRDK 768HP UN 1,00 610,18 610,18

1.22.3.2.24 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORÍGENA 
DO SISTEMA VRF - REF. TRANE TRDK 840HP UN 1,00 1.099,57 1.099,57

1.22.3.2.25 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORÍGENA 
DO SISTEMA VRF - REF. TRANE TODK 004HP UN 1,00 1.403,28 1.403,28

1.22.3.2.26 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE VENTILAÇÃO, 225x125mm - REF. TROX AT-AG UN 6,00 179,80 1.078,80
1.22.3.2.27 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE VENTILAÇÃO, 225x225mm - REF. TROX AT-AG UN 13,00 197,23 2.563,99
1.22.3.2.28 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE VENTILAÇÃO, 325x225mm - REF. TROX AT-AG UN 21,00 212,48 4.462,08
1.22.3.2.29 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA DE CAPTAÇÃO DE AR, 385x330mm - REF. TROX AWG UN 13,00 260,63 3.388,19
1.22.3.2.30 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE EXAUSTÃO, 325x165mm - REF. TROX AR-AG UN 2,00 199,74 399,48

1.22.3.2.31 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - #26 (4,00 KG/M2), INCLUSIVE 
ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E SUPORTES M2 190,00 154,31 29.318,90

1.22.3.2.32 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR, SEM ISOLAMENTO TÉRMICO, DIÂMETRO DE 
04" - REF.: MULTIVAC ALUDEC 60 M 13,00 28,06 364,78

1.22.3.2.33 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR, SEM ISOLAMENTO TÉRMICO, DIÂMETRO DE 
05" - REF.: MULTIVAC ALUDEC 60 M 2,00 31,58 63,16

1.22.3.2.34 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR,  SEM ISOLAMENTO TÉRMICO, DIÂMETRO DE 
06" - REF.: MULTIVAC ALUDEC 60 M 8,00 36,98 295,84

1.22.3.2.35 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR, SEM ISOLAMENTO TÉRMICO, DIÂMETRO DE 
07" - REF.: MULTIVAC ALUDEC 60 M 14,00 42,81 599,34

1.22.3.2.36 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR,  SEM ISOLAMENTO TÉRMICO, DIÂMETRO DE 
08" - REF.: MULTIVAC ALUDEC 60 M 27,00 51,67 1.395,09

1.22.3.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.734,18

1.22.3.3.1 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 110,00 26,83 2.951,30

1.22.3.3.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP FLEXÍVEL 3x1,5mm² M 490,00 6,64 3.253,60
1.22.3.3.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP FLEXÍVEL 5x2,5mm² M 5,00 10,60 53,00

1.22.3.3.4 VARIADOR DE VELOCIDADE PARA UNIDADE VENTILADORA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO UN 12,00 39,69 476,28

1.22.3.4 EQUIPAMENTOS 546.234,21

1.22.3.4.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA, 
CONFIGURAÇÃO DE PAREDE, CAPACIDADE DE 7.500 BTU/H, INCLUIDO CONTROLE REMOTO - REF. TRANE 
4TVW0007B10 

UN 1,00 2.631,45 2.631,45

1.22.3.4.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA, 
CONFIGURAÇÃO DE PAREDE, CAPACIDADE DE 12.300 BTU/H, INCLUIDO CONTROLE REMOTO - REF. TRANE 
4TVW0012B10

UN 4,00 2.798,78 11.195,12

1.22.3.4.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA, 
CONFIGURAÇÃO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE DE 27.300 BTU/H, INCLUIDO PAINEL EXTERNO E CONTROLE 
REMOTO - REF. TRANE 4TVC0027B10 

UN 2,00 5.268,42 10.536,84

1.22.3.4.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA, 
CONFIGURAÇÃO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE DE 38.200 BTU/H, INCLUIDO PAINEL EXTERNO E CONTROLE 
REMOTO - REF. TRANE 4TVC0038B10 

UN 5,00 6.519,96 32.599,80

1.22.3.4.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA, 
CONFIGURAÇÃO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE DE 47.800 BTU/H, INCLUIDO PAINEL EXTERNO E CONTROLE 
REMOTO - REF. TRANE 4TVC0048B10

UN 16,00 7.283,26 116.532,16

1.22.3.4.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE CONDENSADORA MODULAR, 
CONFIGURAÇÃO VERTICAL, CAPACIDADE DE 192.000 BTU/H, INCLUIDO CALÇO AMORTECEDOR - REF. TRANE 
4TVH0192D60 - MÓDULO ÚNICO 

UN 1,00 64.199,48 64.199,48

1.22.3.4.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE CONDENSADORA MODULAR, 
CONFIGURAÇÃO VERTICAL, CAPACIDADE DE 783.000 BTU/H, INCLUIDO CALÇO AMORTECEDOR - REF. TRANE 
4TVH0783D60 - MÓDULOS 4TVH0155D60, 4TVH0210D60, 4TVH0210D60 E 4TVH0210D60 

UN 1,00 263.610,34 263.610,34
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1.22.3.4.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO SPLIT INVERTER, CONFIGURAÇÃO DE PAREDE E 
CONDENSADORA DE DESCARGA HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H - REF. FUJITSU 
ASBG18JFBB/AOBG18JFCB 

UN 1,00 5.223,92 5.223,92

1.22.3.4.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZÃO MÁXIMA DE 268 M3/H, PRESSÃO 
ESTÁTICA DE 30mmca  E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 125 UN 1,00 1.522,61 1.522,61

1.22.3.4.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZÃO MÁXIMA DE 905 M3/H, PRESSÃO 
ESTÁTICA DE 43mmca  E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 250 UN 2,00 2.530,68 5.061,36

1.22.3.4.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZÃO MÁXIMA DE 1200 M3/H, PRESSÃO 
ESTÁTICA DE 55mmca  E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 315 UN 9,00 3.549,66 31.946,94

1.22.3.4.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZÃO MÁXIMA DE 275 M3/H, PRESSÃO 
ESTÁTICA DE 34mmca - REF. SICFLUX ACI 100 UN 1,00 1.174,19 1.174,19

1.22.4 BLOCO D 710.007,08
1.22.4.1 INSTALAÇÕES HIDRAULICA 2.226,44

1.22.4.1.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M 150,00 3,92 588,00

1.22.4.1.2 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 31,00 7,77 240,87

1.22.4.1.3 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 31,00 9,93 307,83

1.22.4.1.4 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 31,00 10,07 312,17

1.22.4.1.5 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 31,00 4,47 138,57

1.22.4.1.6 TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE 
AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 1/2", E= 10 MM M     150,00 4,26 639,00

1.22.4.2 INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO 129.705,88

1.22.4.2.1 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 24,00 20,71 497,04

1.22.4.2.2 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 118,00 35,87 4.232,66

1.22.4.2.3 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 36,00 44,58 1.604,88

1.22.4.2.4 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8 , COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 121,00 54,23 6.561,83

1.22.4.2.5 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN (3/4"x1,00mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 34,00 39,51 1.343,34

1.22.4.2.6 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN (7/8" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 34,00 68,34 2.323,56

1.22.4.2.7 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN (1" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 2,00 78,19 156,38

1.22.4.2.8 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN (1.1/8" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 38,00 87,52 3.325,76

1.22.4.2.9 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN(1.1/4" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 28,00 97,89 2.740,92

1.22.4.2.10 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN (1.1/2" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 4,00 126,59 506,36

1.22.4.2.11 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN (1.5/8" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 10,00 127,56 1.275,60

1.22.4.2.12 REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXTERNA COM FITA PVC BRANCA M 70,00 3,05 213,50
1.22.4.2.13 FORNECIMENTO DE GÁS NITROGÊNIO M3 65,00 49,51 3.218,15
1.22.4.2.14 FORNECIMENTO DE GÁS REFRIGERANTE R-410A KG 30,00 64,07 1.922,10

1.22.4.2.15 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS DE BLOQUEIO ESFERA PARA CONEXÃO ENTRE REDE 
FRIGORÍGENA E EVAPORADORA LL: Ø1/4" E LS: Ø1/2" - REF. GBC "FULL PORT" UN 6,00 176,02 1.056,12

1.22.4.2.16 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS DE BLOQUEIO ESFERA PARA CONEXÃO ENTRE REDE 
FRIGORÍGENA E EVAPORADORA LL: Ø3/8" E LS: Ø5/8" - REF. GBC "FULL PORT" UN 11,00 165,89 1.824,79

1.22.4.2.17 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORÍGENA 
DO SISTEMA VRF - REF. TRANE TRDK 056HP UN 2,00 167,79 335,58

1.22.4.2.18 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORÍGENA 
DO SISTEMA VRF - REF. TRANE TRDK 112HP UN 6,00 176,96 1.061,76

1.22.4.2.19 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORÍGENA 
DO SISTEMA VRF - REF. TRANE TRDK 225HP UN 18,00 328,24 5.908,32

1.22.4.2.20 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORÍGENA 
DO SISTEMA VRF - REF. TRANE TRDK 314HP UN 1,00 546,00 546,00

1.22.4.2.21 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORÍGENA 
DO SISTEMA VRF - REF. TRANE TRDK 768HP UN 1,00 610,18 610,18
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1.22.4.2.22 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORÍGENA 
DO SISTEMA VRF - REF. TRANE TODK 002HP UN 1,00 458,90 458,90

1.22.4.2.23 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORÍGENA 
DO SISTEMA VRF - REF. TRANE TODK 003HP UN 1,00 935,68 935,68

1.22.4.2.24 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE VENTILAÇÃO, 225x125mm - REF. TROX AT-AG UN 4,00 179,80 719,20
1.22.4.2.25 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE VENTILAÇÃO, 225x165mm - REF. TROX AT-AG UN 1,00 186,78 186,78
1.22.4.2.26 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE VENTILAÇÃO, 225x225mm - REF. TROX AT-AG UN 27,00 197,23 5.325,21
1.22.4.2.27 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE VENTILAÇÃO, 325x225mm - REF. TROX AT-AG UN 6,00 212,48 1.274,88
1.22.4.2.28 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA DE CAPTAÇÃO DE AR, 385x330mm - REF. TROX AWG UN 16,00 260,63 4.170,08
1.22.4.2.29 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE EXAUSTÃO, 325x165mm - REF. TROX AR-AG UN 9,00 199,74 1.797,66

1.22.4.2.30 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - #26 (4,00 KG/M2), INCLUSIVE 
ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E SUPORTES M2 195,00 154,31 30.090,45

1.22.4.2.31 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO EM CHAPA PRETA - #16 (12,00 KG/M2), ISOLADO TERMICAMENTE, 
INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E SUPORTES M2 120,00 340,83 40.899,60

1.22.4.2.32 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR, SEM ISOLAMENTO TÉRMICO, DIÂMETRO DE 
04" - REF.: MULTIVAC ALUDEC 60 M 10,00 28,06 280,60

1.22.4.2.33 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR, SEM ISOLAMENTO TÉRMICO, DIÂMETRO DE 
05" - REF.: MULTIVAC ALUDEC 60 M 9,00 31,58 284,22

1.22.4.2.34 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR,  SEM ISOLAMENTO TÉRMICO, DIÂMETRO DE 
06" - REF.: MULTIVAC ALUDEC 60 M 17,00 36,98 628,66

1.22.4.2.35 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR, SEM ISOLAMENTO TÉRMICO, DIÂMETRO DE 
07" - REF.: MULTIVAC ALUDEC 60 M 24,00 42,81 1.027,44

1.22.4.2.36 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR,  SEM ISOLAMENTO TÉRMICO, DIÂMETRO DE 
08" - REF.: MULTIVAC ALUDEC 60 M 7,00 51,67 361,69

1.22.4.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7.661,27

1.22.4.3.1 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 150,00 26,83 4.024,50

1.22.4.3.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP FLEXÍVEL 3x1,5mm² M 470,00 6,64 3.120,80

1.22.4.3.3 VARIADOR DE VELOCIDADE PARA UNIDADE VENTILADORA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO UN 13,00 39,69 515,97

1.22.4.4 EQUIPAMENTOS 570.413,49

1.22.4.4.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA, 
CONFIGURAÇÃO DE PAREDE, CAPACIDADE DE 7.500 BTU/H, INCLUIDO CONTROLE REMOTO - REF. TRANE 
4TVW0007B10 

UN 1,00 2.631,45 2.631,45

1.22.4.4.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA, 
CONFIGURAÇÃO DE PAREDE, CAPACIDADE DE 12.300 BTU/H, INCLUIDO CONTROLE REMOTO - REF. TRANE 
4TVW0012B10

UN 2,00 2.798,78 5.597,56

1.22.4.4.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA, 
CONFIGURAÇÃO DE PAREDE, CAPACIDADE DE 15.400 BTU/H, INCLUIDO CONTROLE REMOTO - REF. TRANE 
4TVW0015B10 

UN 3,00 3.144,90 9.434,70

1.22.4.4.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA, 
CONFIGURAÇÃO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE DE 19.100 BTU/H, INCLUIDO PAINEL EXTERNO E CONTROLE 
REMOTO - REF. TRANE 4TVC0018B10 

UN 1,00 4.518,87 4.518,87

1.22.4.4.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA, 
CONFIGURAÇÃO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE DE 27.300 BTU/H, INCLUIDO PAINEL EXTERNO E CONTROLE 
REMOTO - REF. TRANE 4TVC0027B10 

UN 8,00 5.268,42 42.147,36

1.22.4.4.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA, 
CONFIGURAÇÃO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE DE 38.200 BTU/H, INCLUIDO PAINEL EXTERNO E CONTROLE 
REMOTO - REF. TRANE 4TVC0038B10 

UN 8,00 6.519,96 52.159,68

1.22.4.4.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA, 
CONFIGURAÇÃO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE DE 47.800 BTU/H, INCLUIDO PAINEL EXTERNO E CONTROLE 
REMOTO - REF. TRANE 4TVC0048B10

UN 8,00 7.283,26 58.266,08

1.22.4.4.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE CONDENSADORA MODULAR, 
CONFIGURAÇÃO VERTICAL, CAPACIDADE DE 192.000 BTU/H, INCLUIDO CALÇO AMORTECEDOR - REF. TRANE 
4TVH0192D60 - MÓDULO ÚNICO

UN 1,00 64.199,48 64.199,48

1.22.4.4.9
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE CONDENSADORA MODULAR, 
CONFIGURAÇÃO VERTICAL, CAPACIDADE DE 249.000 BTU/H, INCLUIDO CALÇO AMORTECEDOR - REF. TRANE 
4TVH0249D60 - MÓDULOS 4TVH0096D60 E 4TVH0155D60

UN 1,00 89.227,55 89.227,55

1.22.4.4.10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE CONDENSADORA MODULAR, 
CONFIGURAÇÃO VERTICAL, CAPACIDADE DE 459.000 BTU/H, INCLUIDO CALÇO AMORTECEDOR - REF. TRANE 
4TVH0459D60 - MÓDULOS 4TVH0096D60, 4TVH0155D60 E 4TVH0210D60

UN 1,00 159.668,69 159.668,69

1.22.4.4.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZÃO MÁXIMA DE 188 M3/H, PRESSÃO 
ESTÁTICA DE 28mmca  E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 100 UN 1,00 1.489,37 1.489,37

1.22.4.4.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZÃO MÁXIMA DE 268 M3/H, PRESSÃO 
ESTÁTICA DE 30mmca  E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 125 UN 1,00 1.522,61 1.522,61
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1.22.4.4.13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZÃO MÁXIMA DE 453 M3/H, PRESSÃO 
ESTÁTICA DE 30mmca  E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 150 UN 2,00 1.939,72 3.879,44

1.22.4.4.14 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZÃO MÁXIMA DE 905 M3/H, PRESSÃO 
ESTÁTICA DE 43mmca  E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 250 UN 5,00 2.530,68 12.653,40

1.22.4.4.15 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZÃO MÁXIMA DE 1200 M3/H, PRESSÃO 
ESTÁTICA DE 55mmca  E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 315 UN 4,00 3.549,66 14.198,64

1.22.4.4.16 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZÃO MÁXIMA DE 390 M3/H, PRESSÃO 
ESTÁTICA DE 35mmca  E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 125 UN 1,00 1.207,43 1.207,43

1.22.4.4.17 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZÃO MÁXIMA DE 560 M3/H, PRESSÃO 
ESTÁTICA DE 56mmca  E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 150 UN 1,00 1.344,89 1.344,89

1.22.4.4.18 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZÃO MÁXIMA DE 865 M3/H, PRESSÃO 
ESTÁTICA DE 60mmca  E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 200 UN 1,00 1.353,33 1.353,33

1.22.4.4.19 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR EXAUSTOR CENTRÍFUGO, VAZÃO DE 1.980 M3/H, PRESSÃO 
ESTÁTICA DE 15mmca - REF. TORIN BSC 241-152 UN 1,00 3.295,29 3.295,29

1.22.4.4.20 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR EXAUSTOR CENTRÍFUGO, VAZÃO DE 2.750 M3/H, PRESSÃO 
ESTÁTICA DE 20mmca - REF. TORIN BSC 270-152 UN 2,00 3.985,01 7.970,02

1.22.4.4.21 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR EXAUSTOR CENTRÍFUGO, VAZÃO DE 3.960 M3/H, PRESSÃO 
ESTÁTICA DE 20mmca - REF. TORIN BSC 321-178 UN 4,00 4.464,88 17.859,52

1.22.4.4.22 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COIFA EM AÇO INOX, MODELO CONVENCIONAL SEM FILTROS, MEDIDAS 
DE UN 1,00 1.636,55 1.636,55

1.22.4.4.23
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COIFA EM AÇO INOX, MODELO CONVENCIONAL SEM FILTROS, MEDIDAS 
DE 1.100 x 1.000 x 500 mm,  VAZÃO DE 2.750 M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA DE 10mmca - REF. MELTING CONV 
1.100x1.000x500mm

UN 2,00 2.266,91 4.533,82

1.22.4.4.24
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COIFA EM AÇO INOX, MODELO CONVENCIONAL SEM FILTROS, MEDIDAS 
DE 1.100 x 1.100 x 500 mm,  VAZÃO DE 3.960 M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA DE 10mmca - REF. MELTING CONV 
1.100x1.100x500mm

UN 4,00 2.404,44 9.617,76

1.23 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE AUDIO E VÍDEO 157.348,26
1.23.1 ACESSÓRIO EM GERAL 23.253,14

1.23.1.1 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 307,00 31,93 9.802,51

1.23.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA E ARRUELA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA ELETRODUTO (ZAMAK) 
3/4" UN 283,00 1,55 438,65

1.23.1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RETO P/ ELETRODUTO 3/4" UN 283,00 2,81 795,23
1.23.1.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA LISA GALVAN. 1/4" UN 1.864,00 0,58 1.081,12

1.23.1.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 116,00 0,32 37,12

1.23.1.6 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 2,00 31,86 63,72

1.23.1.7 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 50,00 13,75 687,50

1.23.1.8 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 3,00 12,24 36,72

1.23.1.9 MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 30 X 25 CM UN 58,00 21,72 1.259,76

1.23.1.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES UN 55,00 4,65 255,75

1.23.1.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN    1.864,00 0,32 596,48
1.23.1.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK METÁLICO 3U, COM TAMPA E CHAVE UN 26,00 222,13 5.775,38
1.23.1.13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN    466,00 1,27 591,82
1.23.1.14 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M     466,00 3,93 1.831,38

1.23.2 ELETRODUTOS 7.911,26

1.23.2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO UN    311,00 2,10 653,10

1.23.2.2 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 205,00 10,16 2.082,80

1.23.2.3 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 528,00 7,66 4.044,48

1.23.2.4 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 192,00 5,89 1.130,88

1.23.3 PERFILADO METÁLICO 3.440,12
1.23.3.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA TIPO "I" PARA PERFILADO METÁLICO 38X38MM UN 22,00 11,35 249,70
1.23.3.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA TIPO "T" PARA PERFILADO METÁLICO 38X38MM UN 1,00 13,59 13,59
1.23.3.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FLANGE DE FECHAMENTO PARA PERFILADO 38X38MM UN 2,00 14,28 28,56
1.23.3.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO METÁLICO 38X38MM, COM TAMPA M 63,00 32,41 2.041,83
1.23.3.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA LATERAL ELETROCALHA PARA PERFILADO 38X38MM UN 2,00 12,94 25,88
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1.23.3.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA LATERAL ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4" UN 31,00 11,75 364,25
1.23.3.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA LATERAL PERFILADO PARA ELETRODUTO 3/4" UN 21,00 11,75 246,75
1.23.3.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE CURTO PARA PERFILADO METÁLICO 38X38MM UN 42,00 11,18 469,56
1.23.4 CABOS E CONECTORES 16.648,05

1.23.4.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO POLARIZADO PARA SONORIZAÇÃO 2X2,5MM² - BICOLOR, MARCA 
IMFAP, OU SIMILAR M 1.611,00 8,74 14.080,14

1.23.4.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO POLARIZADO PARA SONORIZAÇÃO, PRETO 0,3MM, SC30, MARCA 
SANTO ÂNGELO, OU SIMILAR M 100,00 1,70 170,00

1.23.4.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MULTICABO COM 20 VIAS PARA SONORIZAÇÃO, CONDUTOR 0,20 MM², 
ISOLAMENTO EM POLIETILENO, BLINDAGEM FITA DE ALUMÍNIO + FIO DE COBRE, DIÂMETRO EXTERNO 
19,2MM, MARCA SANTO ÂNGELO OU SIMILAR

M 10,00 82,45 824,50

1.23.4.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI BLINDADO 20 M COM DOIS CONECTORES HDMI MACHO UND 3,00 111,27 333,81

1.23.4.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR XLR CANNON MACHO, COM 3 POLOS, REVESTIMENTO 
NIQUELADO, MODELO SA2X SANTO ÂNGELO OU SIMILAR UN 40,00 21,50 860,00

1.23.4.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR XLR CANNON FÊMEA, COM 3 POLOS, REVESTIMENTO 
NIQUELADO, MODELO SA2X SANTO ÂNGELO OU SIMILAR UN 20,00 18,98 379,60

1.23.5 EQUIPAMENTOS 105.938,41

1.23.5.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MODULO AMPLIFICADOR COM POTÊNCIA DE 480 WRMS, COM ENTRADA 
DE MICROFONE E AUXILIAR COM CONTROLES DE VOLUMES INDEPENDENTES, CONTROLE DE GRAVE E 
AGUDO (REF.: SLIM 4500 OU SIMILAR)

UN 1,00 2.062,50 2.062,50

1.23.5.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MODULO AMPLIFICADOR COM POTÊNCIA DE 200 WRMS, COM ENTRADA 
DE MICROFONE E AUXILIAR COM CONTROLES DE VOLUMES INDEPENDENTES, CONTROLE DE GRAVE E 
AGUDO (REF.: SLIM 3000 OU SIMILAR)

UN 13,00 1.030,58 13.397,54

1.23.5.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MODULO AMPLIFICADOR COM POTÊNCIA DE 30 WRMS, COM ENTRADA 
DE MICROFONE E AUXILIAR COM CONTROLES DE VOLUMES INDEPENDENTES, CONTROLE DE GRAVE E 
AGUDO (REF.: SLIM 1000 OU SIMILAR)

UN 12,00 473,25 5.679,00

1.23.5.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SONOFLETOR CIRCULAR 6" DE EMBUTIR EM FORRO, COM TELA, COR 
BRANCA, SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 89DB, POTÊNCIA DE 30W OU SPERIOR - INCLUINDO TRANSFORMADOR 
CASADOR DE IMPEDÂNCIA (SE NECESSÁRIO) E ACESSÓRIOS

UN 220,00 249,40 54.868,00

1.23.5.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE UNIVERSAL PARA PROJETOR - PROLONGADOR UN 28,00 212,50 5.950,00

1.23.5.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE SOM ATIVA (SUBGRAVE) DE EMBUTIR EM PAREDE SOB O 
PALCO, SAÍDAS EM CONECTORES XLR CANNON, COR BRANCA, POTÊNCIA 200 W RMS, MODELO OPSB 2112 
BR ONEAL OU SIMILAR

UN 1,00 2.675,02 2.675,02

1.23.5.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE SOM ATIVA DE SOBREPOR EM PAREDE, SAÍDAS EM 
CONECTORES XLR CANNON, COR BRANCA, POTÊNCIA 350 W RMS, MODELO SLR 504A STANER OU SIMILAR UN 2,00 4.240,42 8.480,84

1.23.5.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESA DE SOM COM 22 CANAIS DE ENTRADA, RECURSOS DE REVERBS, 
DELAYS, CHORUSES E MODULAÇÕES, COM SAÍDA EM CONECTORES XLR CANNON, MODELO SOUNDCRAFT 
SIGNATURE 22 OU SIMILAR

UN 1,00 6.136,16 6.136,16

1.23.5.9
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MICROFONE DE MESA COM FIO DE ALTA SENSIBILIDADE, HASTE 
FLEXÍVEL, CÁPSULA DE CONDENSADOR E SAÍDA COM CONECTOR XLR CANNON MACHO, MODELO TSI MMF 
102 OU SIMILAR

UN 6,00 279,94 1.679,64

1.23.5.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MEDUSA EM AÇO PARA LIGAÇÃO DE CABOS COM 20 SAÍDAS EM 
CONECTORES XLR CANNON FÊMEA, MODELO BSMED20, OU SIMILAR UN 1,00 323,95 323,95

1.23.5.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE TRONCO 210 V / 250 W UN 4,00 436,53 1.746,12
1.23.5.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE LINHA 70 V / 10 W UN 51,00 57,64 2.939,64

1.23.6 CAIXA DE PASSAGEM 157,28

1.23.6.1 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 157,28 157,28

1.24 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 65.600,80
1.24.1 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM M 166,47 12,53 2.085,87

1.24.2 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES 
OU IGUAIS A 75 MM M 319,32 13,48 4.304,43

1.24.3
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS

M2 31,43 23,10 726,03

1.24.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2  , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 10,00 220,55 2.205,50

1.24.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3  , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 260,86 260,86

1.24.6 TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153)  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (torneira de jardim do abrigo de lixo e torneiras para limpeza dos banheiros) UN    9,00 77,29 695,61
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1.24.7
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1  , COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 104,30 104,30

1.24.8
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2  , COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 29,00 136,90 3.970,10

1.24.9 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA UN 18,00 69,25 1.246,50

1.24.10 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00 93,08 744,64

1.24.11 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA UN 6,00 66,00 396,00

1.24.12 VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN    39,00 186,19 7.261,41

1.24.13 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E 
FECHAMENTO AUTOMATICO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 7,00 199,20 1.394,40

1.24.14 CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN    13,00 3,51 45,63
1.24.15 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 49,00 10,27 503,23

1.24.16 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 16,00 11,06 176,96

1.24.17
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00 221,03 221,03

1.24.18 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4  , INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 54,00 6,26 338,04

1.24.19 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1  , INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 8,26 16,52

1.24.20 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2  , INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 124,00 9,67 1.199,08

1.24.21 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2  , INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 26,00 25,44 661,44

1.24.22 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3  , INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 36,24 72,48

1.24.23 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, CURTA, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    3,00 11,24 33,72

1.24.24 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 75MM, CURTAA, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    4,00 17,80 71,20

1.24.25 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, LONGA, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    53,00 10,78 571,34

1.24.26 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 25MM, LONGA, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    6,00 14,17 85,02

1.24.27 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, LONGA, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    3,00 18,51 55,53

1.24.28 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 32MM, LONGA, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    1,00 15,71 15,71

1.24.29 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, LONGA, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    18,00 26,64 479,52

1.24.30 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, LONGA, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    2,00 23,08 46,16

1.24.31 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 1,00 79,11 79,11

1.24.32 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 40,00 8,37 334,80

1.24.33 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 11,22 11,22

1.24.34 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 102,00 12,24 1.248,48

1.24.35 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 10,00 29,41 294,10

1.24.36 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 40,00 88,24 3.529,60

1.24.37 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 6,00 103,89 623,34

1.24.38 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN    1,00 11,01 11,01

1.24.39 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M 164,43 8,28 1.361,48
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1.24.40 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M 5,02 13,21 66,31

1.24.41 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 240,67 13,32 3.205,72
1.24.42 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 48,50 21,84 1.059,24
1.24.43 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 95,58 35,93 3.434,19
1.24.44 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 183,73 44,66 8.205,38
1.24.45 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 6,22 12,44
1.24.46 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 10,00 18,85 188,50
1.24.47 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 7,00 37,87 265,09
1.24.48 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 15,00 68,34 1.025,10
1.24.49 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 102,65 307,95

1.24.50 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO UN 24,00 17,91 429,84

1.24.51 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO UN 41,00 59,69 2.447,29

1.24.52 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4   INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 20,00 13,69 273,80

1.24.53 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2   INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 55,00 12,76 701,80

1.24.54 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2  , INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 27,00 17,81 480,87

1.24.55 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2  , INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 17,01 17,01

1.24.56 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4  , INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 12,00 19,61 235,32

1.24.57 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN    23,00 55,91 1.285,93

1.24.58 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN    42,00 64,85 2.723,70

1.24.59 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, 
INCLUSO FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 28,00 62,64 1.753,92

1.25 DRENAGEM 69.595,11
1.25.1 ÁGUAS PLUVIAIS SUPERFICIAL - COBERTURA ENTRE OS BLOCOS 7.057,60

1.25.1.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 65,00 51,06 3.318,90

1.25.1.2 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 49,00 76,30 3.738,70

1.25.2 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE TODA - IMPLANTAÇÃO GERAL 62.537,51

1.25.2.1 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 14,00 32,78 458,92

1.25.2.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. UN 55,00 96,79 5.323,45

1.25.2.3 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 14,00 19,23 269,22

1.25.2.4 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. UN 55,00 52,18 2.869,90

1.25.2.5 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. M 81,00 54,07 4.379,67

1.25.2.6 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. M 16,64 62,24 1.035,67

1.25.2.7 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 27,43 115,03 3.155,27

1.25.2.8 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 22,85 129,65 2.962,50

1.25.2.9 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 13,24 213,67 2.828,99

1.25.2.10 POÇO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO,BALÃO DE 0,60 M (DI), PROFUNDIDADE ATÉ 1,20 M, INCLUSIVE 
TAMPÃO TD-600 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6,00 1.030,99 6.185,94

1.25.2.11 POÇO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO,BALÃO DE 0,80 M (DI), PROFUNDIDADE DE 1,21 ATÉ 1,50 M, 
INCLUSIVE TAMPÃO TD-600 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00 1.171,57 5.857,85
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1.25.2.12 BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. UN 1,00 2.428,97 2.428,97

1.25.2.13 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 100X100X10CM PARA CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 81,46 325,84
1.25.2.14 CANALETA/CALHA DE BLOCO DE CONCRETO (MEIA CANA) 20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 51,61 33,81 1.744,93
1.25.2.15 CANALETA/CALHA DE BLOCO DE CONCRETO (MEIA CANA) 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 127,16 37,76 4.801,56
1.25.2.16 GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 16,65 242,47 4.037,13

1.25.2.17
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

M3 217,59 11,16 2.428,30

1.25.2.18 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, 
LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA M3 23,36 200,12 4.675,20

1.25.2.19 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA M3 186,92 26,12 4.882,35

1.25.2.20 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: 
M3XKM). (DM=15KM) M3XKM 1.053,55 1,79 1.885,85

1.26 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 92.647,40
1.26.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M M3 17,25 78,70 1.357,58
1.26.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE M3 18,86 47,72 900,00

1.26.3 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES 
OU IGUAIS A 75 MM. M 361,19 24,71 8.925,00

1.26.4 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM M 286,98 26,84 7.702,54

1.26.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM  - 
PREENCHIMENTO DE RASGO M2 746,85 25,46 19.014,80

1.26.6 CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M UN 3,00 628,78 1.886,34

1.26.7 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO UN 24,00 538,11 12.914,64

1.26.8 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO UN 1,00 9,19 9,19

1.26.9 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO UN 15,00 21,74 326,10

1.26.10 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO UN 2,00 6,91 13,82

1.26.11 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO UN 37,00 10,52 389,24

1.26.12 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO UN 7,00 17,29 121,03

1.26.13 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO UN 39,00 21,78 849,42

1.26.14 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO UN 62,00 8,74 541,88

1.26.15 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO UN 90,00 10,09 908,10

1.26.16 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO UN 19,00 16,68 316,92

1.26.17 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO UN 3,00 55,87 167,61

1.26.18 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO UN 38,00 39,52 1.501,76

1.26.19 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO UN 12,00 18,90 226,80

1.26.20 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 10,00 16,98 169,80

1.26.21 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO UN 4,00 30,09 120,36

1.26.22 REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM UN 7,00 18,63 130,41

1.26.23 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO UN 1,00 21,93 21,93

1.26.24 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO UN 21,00 12,52 262,92

1.26.25 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO M 372,05 50,63 18.836,89

1.26.26 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO M 326,51 25,49 8.322,74

1.26.27 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO M 88,05 39,05 3.438,35
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1.26.28 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO M 49,51 17,30 856,52

1.26.29 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO UN 46,00 12,82 589,72

1.26.30 TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 2,00 17,59 35,18

1.26.31 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO UN 4,00 22,21 88,84

1.26.32 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO UN 28,00 30,60 856,80

1.26.33 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 15,00 43,86 657,90

1.26.34 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 15,00 10,47 157,05
1.26.35 TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 14,61 29,22

1.27 LOUÇAS E METÁIS 0,00

1.28 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 0,00

1.29 LIMPEZA CONTÍNUA DA OBRA 21.003,84
1.29.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA  02 SERVENTES H 1.056,00 19,89 21.003,84

1.30 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA 0,00

5.520.777,40VALOR TOTAL 
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2 REFORMA GERAL DO BLOCO A COM ÁREA 804,41M² E CONSTRUÇÃO DE 
NOVA FACHADA COM 82,59ML

2.0 REMOÇÃO E RETIRADAS 54.389,44

2.0.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. M3 58,59 46,87 2.746,11

2.0.2 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. M3 3,76 228,72 859,99

2.0.3 DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM GRANILITE M2 843,45 31,33 26.425,29
2.0.4 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO M2 171,10 34,80 5.954,28

2.0.5 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. M2 10,36 10,69 110,75

2.0.6 RETIRADA DE BANCADA M2 3,93 26,89 105,68

2.0.7 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
ALUMÍNIO OU PLÁSTICO M2 203,40 18,11 3.683,57

2.0.8 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. M2 816,76 3,22 2.629,97

2.0.9 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 15,00 11,22 168,30
2.0.10 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 86,50 8,38 724,87
2.0.11 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 94,84 24,32 2.306,51
2.0.12 RETIRADA GRADE METALICA M2 11,89 8,93 106,18
2.0.13 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS UN 2,00 22,70 45,40
2.0.14 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 194,89 23,83 4.644,23

2.0.15 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). M3XKM 1.948,90 1,99 3.878,31

2.1 INSTALAÇÕES DE CANTEIRO 3.854,70

2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES - FACHADA M 90,00 42,83 3.854,70

2.2 ADMINISTRAÇÃO 0,00

2.3 TERRRAPLANAGEM 0,00

2.4 FUNDAÇÃO 85.525,72
2.4.1 FUNDAÇÃO - FACHADA 64.188,48

2.4.1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM 
RETROESCAVADEIRA M3 84,45 38,30 3.234,44

2.4.1.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE 5 CM. M2 4,83 26,62 128,57

2.4.1.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES M2 162,48 105,26 17.102,64

2.4.1.4 ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA ALAVANCA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM KG 266,45 12,50 3.330,63
2.4.1.5 ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA ALAVANCA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM KG 1.116,13 10,20 11.384,53
2.4.1.6 ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA ALAVANCA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM KG 1.422,19 9,04 12.856,60
2.4.1.7 ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA ALAVANCA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM KG 1.203,60 8,34 10.038,02

2.4.1.8 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. M3 56,30 90,71 5.106,97

2.4.1.9 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA - BLOCO DE COROAMENTO E VIGA 
ALAVANCA M3 28,15 26,12 735,28

2.4.1.10 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - BLOCO DE 
COROAMENTO E VIGAS LAVANCA M3 56,30 4,81 270,80

2.4.2 FUNDAÇÃO - ACESSO PRINCIPAL 8.301,47

2.4.2.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM 
RETROESCAVADEIRA M3 4,88 38,30 186,71

2.4.2.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE 5 CM. M2 0,28 26,62 7,45

2.4.2.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES M2 37,79 105,26 3.977,78

2.4.2.4 ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA ALAVANCA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM KG 6,70 12,70 85,09
2.4.2.5 ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA ALAVANCA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM KG 41,00 15,18 622,38
2.4.2.6 ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA ALAVANCA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG 68,78 13,10 901,02
2.4.2.7 ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA ALAVANCA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM KG 239,84 9,04 2.168,15

2.4.2.8 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. M3 3,25 90,71 294,81
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2.4.2.9 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA - BLOCO DE COROAMENTO E VIGA 
ALAVANCA M3 1,63 26,12 42,45

2.4.2.10 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - BLOCO DE 
COROAMENTO E VIGAS LAVANCA M3 3,25 4,81 15,63

2.4.3 FUNDAÇÃO - ESCADA E RAMPA ENTRE OS BLOCOS A E B 13.035,77
2.4.3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA RADIER, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA M3 2,40 38,30 91,92

2.4.3.2 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, ESPESSURA DE 10CM. M3 2,35 260,15 611,35

2.4.3.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES M2 17,00 105,26 1.789,42

2.4.3.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM KG 259,00 15,18 3.931,62
2.4.3.5 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG 152,00 13,10 1.991,20
2.4.3.6 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO - ENCHIMENTO M3    7,50 562,04 4.215,30

2.4.3.7 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. M2 24,60 3,02 74,29

2.4.3.8 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 
MICRAS. M2 24,00 6,35 152,40

2.4.3.9 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. M3 18,00 9,07 163,26

2.4.3.10 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 3,12 4,81 15,01

2.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,00

2.6 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 0,00

2.7 ALVENARIAS E PAINÉIS 54.785,76

2.7.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 
9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2 442,92 79,71 35.305,15

2.7.2 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 129,88 107,59 13.973,79

2.7.3 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 16,70 26,57 443,72

2.7.4 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M 16,70 26,22 437,87

2.7.5 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 64,72 33,83 2.189,48

2.7.6 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M 64,72 30,76 1.990,79

2.7.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 21,60 20,60 444,96

2.8 ESTRUTURA METALICA 266.277,02
2.8.1 ESTRUTURA MTÁLICA - DA FACHADA, INCLUSIVE MARQUISE 228.980,64

2.8.1.1 ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA CONFORME PROJETO EM AÇO ESTRUTURAL KG 15.568,00 13,67 212.814,56

2.8.1.2 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 
FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZACAO DE REVOLVER. M2 840,67 19,23 16.166,08

1.8.2 ESTRUTURA MTÁLICA -DO ACESSO ENTRE OS BLOCOS A E B 37.296,38
1.8.2.1 ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA CONFORME PROJETO EM AÇO ESTRUTURAL KG 2.323,20 13,67 31.758,14

1.8.2.2 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 
FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZACAO DE REVOLVER. M2 288,00 19,23 5.538,24

2.9 COBERTURA 67.110,92

2.9.1

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. CONSIDERADO 20% DE REPOSIÇÃO NA ESTRUTURA 
DE MADEIRA EXISTENTE

M2 353,27 13,62 4.811,54

2.9.2
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - BLOCO A + ACESSO 
ENTRE OS BLOCOS A/B

M2 971,46 48,92 47.523,82

2.9.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA EM TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO  - BLOCO A + 
ACESSO ENTRE OS BLOCOS A/B M 114,25 35,92 4.103,86



ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. Valor 
UNIT. (R$)

Valor Total 
(R$)

2 REFORMA GERAL DO BLOCO A COM ÁREA 804,41M² E CONSTRUÇÃO DE 
NOVA FACHADA COM 82,59ML

                                 PLANILHA ORÇAMENTARIA
UNAEN-FF-002

Folha:                 
1 de 1

Revisão:         
00 Data: 10/09/2010

SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DR/MT
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE SESI ESCOLA VARZEA GRANDE
UNIDADE OPERACIONAL: SESI ESCOLA VARZEA GRANDE
ENDEREÇO: Av. Dom Orlando Chaves, 1086, Ponte Nova CIDADE: Varzea Grande - MT.                     
CONSTRUTORA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

2.9.4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHAS TERMO-ACÚSTICAS , COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
REVESTIMENTO SUPERIOR:
• AÇO GALVALUME AZM150 PRÉ-PINTADO TRAPEZOIDAL TP30, ESPESSURA TÉCNICA DE 0,43 MM, 
CROMATIZADA COM PRIMER EPÓXI (4 A 6 MICRONS) E PINTURA DE ACABAMENTO EM POLIÉSTER (18 A 22 
MICRONS) COR BRANCO GELO (PADRÃO RAL 9003),  CONJUNTO MONOLÍTICO TELHA/EPS/FILME, 
PRODUZIDO PELO PROCESSO DE COLAGEM CONTÍNUA, CONFORME FABRICANTE
 NÚCLEO: 
• NÚCLEO ISOLANTE EM E.P.S. (POLIESTIRENO EXPANDIDO), ESPESSURA 30 MM, LIVRE DE CFC 
REVESTIMENTO INFERIOR:
• FILME DE ALUMÍNIO ESTUCO FOSCO, ESP. TÉC. MÍNIMA 40 U.M.
Referência comercial: ISOESTE OU SIMILAR
MARQUISE DE ENTRADA DA UNIDADE

M2 50,56 211,07 10.671,70

2.10 ESQUADRIAS 71.461,02

2.10.1
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS  - P1 
(0,90X2,10)M, P3 (0,80X2,10)M, P4 (0,60X2,10)M, P5 (0,80X1,70)M, P10 (0,70X2,10)M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

M2 34,82 872,14 30.367,91

2.10.2 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR VENEZIANA 0,9X2,10 COM VISOR COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - P2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO UN 5,00 1.454,69 7.273,45

2.10.3

PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,60X2,10M  COM BANDEIRA FIXA 0,90M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE 
ACESSORIOS (PUXADOR, MOLA HIDRAULICA, DOBRADIÇA, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA, 
COM CAPUCHINHO) - P6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL 
DESCRITIVO

UN 2,00 158,75 317,50

2.10.4
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,45X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS (PUXADOR, MOLA 
HIDRAULICA, DOBRADIÇA, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA, COM CAPUCHINHO) - P7 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

UN 2,00 44,63 89,26

2.10.5
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS (PUXADOR, MOLA 
HIDRAULICA, DOBRADIÇA, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA, COM CAPUCHINHO) - P16 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

UN 1,00 2.290,64 2.290,64

2.10.6
PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER, 4,50X2,60M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS 
(PUXADOR, DOBRADIÇA, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA, COM CAPUCHINHO)  - P8 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

UN 1,00 384,97 384,97

2.10.7
PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER, 2,00X2,10M COM BANDEIRA FIXA 0,90M, ESPESSURA 10MM, 
INCLUSIVE ACESSORIOS (PUXADOR, DOBRADIÇA, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA, COM 
CAPUCHINHO)  - P11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

UN 1,00 57,03 57,03

2.10.8 PORTA DE FERRO DE ABRIR (0,90X2,10)M TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA - 
P9 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO M2 1,89 529,98 1.001,66

2.10.9
JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ E=8mm, COMPLETA,  COM TRILHOS, FERRAGENS, 
FECHADURA, PUXADORES E  VEDAÇÕES - J2 - DIM. 200 X 150CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

UN 19,00 78,73 1.495,87

2.10.10
JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ E=8mm, COMPLETA,  COM TRILHOS, FERRAGENS, 
FECHADURA, PUXADORES E  VEDAÇÕES - J4 - DIM. 300 X 150CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

UN 1,00 2,79 2,79

2.10.11 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA  - J1 - DIM: 1,00 
X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO M2 3,60 872,25 3.140,10

2.10.12 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA  - J3 - DIM: 0,60 
X 0,40 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO M2 0,96 872,25 837,36

2.10.13 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA  - J5 - DIM: 1,00 
X 2,20 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO M2 4,40 872,25 3.837,90

2.10.14
VISOR EM VIDRO TEMPERADO FIXO -  INCOLOR ESPESSURA=10MM COM REQUADRO DE ALUMÍNIO NA COR 
NATURAL, DIMENSÕES 446X300CM - V1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E 
MEMORIAL DESCRITIVO

UN 1,00 4,78 4,78

2.10.15
VISOR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA=6MM COM REQUADRO DE ALUMÍNIO NA COR 
NATURAL, DIMENSÕES 120X100CM - V2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E 
MEMORIAL DESCRITIVO

UN 1,00 22,62 22,62

2.10.16
VISOR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA=6MM COM REQUADRO DE ALUMÍNIO NA COR 
NATURAL, DIMENSÕES 410X110CM - V3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E 
MEMORIAL DESCRITIVO

UN 2,00 22,62 45,24

2.10.17
VISOR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA=6MM COM REQUADRO DE ALUMÍNIO NA COR 
NATURAL, DIMENSÕES 386X110CM - V4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E 
MEMORIAL DESCRITIVO

UN 1,00 22,62 22,62

2.10.18
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELE DE VIDRO COR A DEFINIR PELO ARQUITETO FISCAL - 8MM (4MM + 
4MM), INCLUSIVE FERRAGENS DE INSTALAÇÃO - PARA PERFEITO USO E FUNCIONAMENTO. NESTE 
QUANTITATIVO ESTÃO INCLUSOS OS PAINÉIS FIXOS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO

M2 14,57 1.194,42 17.402,70
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2.10.19

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL  MODULAR BARRA SECA, TIPO ALAMBRADO EM PAINEL 
REFERÊNCIA - NYLOFOR OU SIMILAR, COM MALHA 5X20MM, DIMENSÃO DO MÓDULO (2,50M DE LARGURA X 
2.43M DE ALTURA), COM POSTE DE FIXAÇÃO H=3,20M, SENDO 0,77M CHUMBADO EM BASE DE CONCRETO, 
JÁ INCLUSO PINTURA (COR A SER DEFINIDA). NO ACESSO DA CIRCULAÇÃO ENTRE BLOCO A/B

M 2,68 408,10 1.093,71

2.10.20
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTAO P14 (1,00X2,43)M  EM GRADIL MODULAR BARRA SECA, TIPO 
ALAMBRADO EM PAINEL REFERÊNCIA - NYLOFOR OU SIMILAR, COM MALHA 5X20MM, JÁ INCLUSO PINTURA 
(COR A SER DEFINIDA). AO LADO DO GRADIL ACIMA.

UN 1,00 841,30 841,30

2.10.21
VIDRO FIXO COM PERFIL EM ALUMÍNIO  ESPESSURA 10MM COM H=1,10M, INCLUSIVE PORTA - P13 
(0,90X1,10)M DE ACESSO A CADEIRANTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E 
MEMORIAL DESCRITIVO - NA RECEPÇÃO CATRACAS

UN 1,00 931,61 931,61

2.11 PISOS 178.039,42

2.11.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS 
SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS M2 802,82 39,52 31.727,45

2.11.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². M2 802,82 108,34 86.977,52

2.11.3 RODAPÉ EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA DE DIMENSÕES 60X60CM. M 404,42 16,68 6.745,73

2.11.4 PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 6CM - ÁREAS DOS CHUVEIROS - DUCHAS 
EDUCAÇÃO INFANTIL M2 12,77 96,57 1.233,20

2.11.5 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. ÁREA DE ESCADA E RAMPA ENTRE BLOCO A-B M2 26,27 375,83 9.873,05

2.11.6 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 
PLASTICAS M2 30,35 131,61 3.994,36

2.11.7 RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10CM, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO M 38,14 29,91 1.140,77

2.11.8 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE BRITA (PEDRISCO CINZA), INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO / ACERTO 
MANUAL COM ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, ESP=5CM. ÁREA DA HORTA M2 1,25 5,19 6,49

2.11.9 PISO EM PEDRA FLAMEADO TEXTURIZADO / ADERENTE OCRE ITABIRA 0,8X1M - CONFORME PROJETO E 
MEMORIAL DESCRITIVO. NO ACESSO PRINCIPAL DA UNIDADE - ABAIXO DA MARQUISE M2 81,50 445,90 36.340,85

2.12 REVESTIMENTOS 290.956,83

2.12.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L.

M2 885,84 4,49 3.977,42

2.12.2
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 
INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO 
PÚBLICA PADRÃO. 

M2 885,84 31,35 27.771,08

2.12.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO PORTOBELLO GLACIE WHITE 30X60CM, 
INCLUSO REJUNTE E ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA M2 168,50 107,17 18.058,15

2.12.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 
JATOBÁ DE PORCELANA 5 X 5 CM, INCLUSO REJUNTE E ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA M2 23,30 108,11 2.518,96

2.12.5

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA EXPANDIDA EM AÇO GALVANIZADO, MALHA 20x50MM, 
ESPESUURA 3MM, PINTADO NA COR PRETO. CONFORME INDICAÇÃO EM PROJETO E ESPECIFICAÇÃO DO 
FABRICANTE.; INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO E FIXAÇÃO, INCLUSIVE CHUMBAMENTOS EM 
ALVENARIAS, E DEMAIS ANCORAGENS DO CONJUNTO, CONFORME NORMAS DO FABRICANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 186,77 569,38 106.343,10

2.12.6

REVESTIMENTO DE ACM  Tecbond Champagne Metálico Kynar OU SIMILAR - ALUMÍNIO COMPOSTO, FERRO, 
TUBOS DE AUMÍNIO, ACESSÓRIOS, ANDAIMES, FRETES - CHAPAS DE ACM COM PINTURA KAYNNAR (PVDF) 
COM 4,0 DE ESPESSURA, COM GARANTIA DE PINTURA DE FABRICA DE 10 A 15 ANOS - CONFORME 
INDICAÇÃO EM PROJETO E ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE.; INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO E 
FIXAÇÃO, INCLUSIVE CHUMBAMENTOS EM ALVENARIAS, E DEMAIS ANCORAGENS DO CONJUNTO, 
CONFORME NORMAS DO FABRICANTE - FACHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 246,82 535,97 132.288,12

2.13 GRANITO 29.822,58

2.13.1

BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, SOBRE MÃOS-FRANCESAS METÁLICAS, ESP=2cm COM FRONTÃO 
20cm, SAIA COM ACAB. DE MEIA ESQUADRIA E REFORÇO INFERIOR DE BORDA E CORTE PARA INST. DE 
CUBAS DE LOUÇA OVAL DE EMBUTIR LOCAL - NOS BANHEIROS MASC E FEM  + BANHEIRO GERENCIA + 
BANHEIROS MASC E FEM INFANTIL

M2 10,90 756,06 8.241,05

2.13.2 DIVISORIAS SANITARIAS DE BOXES E MICTÓRIOS DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=3 CM ASSENTADA C/ 
ARGAMASSA, NO TRACO 1:4, INCLUSIVE MASSA PLÁSTICA E FERRAGENS. NOS BANHEIROS MASC E FEM M2 24,92 676,50 16.858,38

2.13.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 17,60 97,82 1.721,63

2.13.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEITORIL / PINGADEIRA EM GRANITO ANDORINHA, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA M2 9,89 303,49 3.001,52

2.14 FORROS 96.551,03
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2.14.1
FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL 625 MM X 625 MM TEGULAR,  INSTALADOS EM PERFIL "T", SUPENSO 
POR PENDURAIS EM ARRAME GALVANIZADO A CADA 1250X1250MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - NOS 
LOCAIS PREVISTO NO PROJETO PAGINAÇÃO DE FORRO

M2 802,82 116,07 93.183,32

2.14.2 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. NO ACESSO 
PRINCIPAL DA UNIDADE - ABAIXO DA MARQUISE M2 46,40 72,58 3.367,71

PARAMOS AQUI
2.15 PINTURA 47.100,73

2.15.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS. M2 1261,62 13,90 17.536,52
2.15.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES  INTERNAS, DUAS DEMÃOS. M2 1261,62 10,62 13.398,40

2.15.3 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES EXTERNAS, LAJE DE BEIRAL E PLATIBANDA, UMA 
DEMÃO. M2 529,36 14,00 7.411,04

2.15.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, LAJE DE BEIRAL E 
PLATIBANDA, DUAS DEMÃOS. M2 529,36 13,51 7.151,65

2.15.5 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. - MARQUISE M2 46,40 19,16 889,02
2.15.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. MARQUISE M2 46,40 15,39 714,10

2.16 CALÇAMENTO, PÁTIOS E PASSARELAS 0,00

2.17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 9.952,31

2.17.1 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO 
COLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO M2 11,46 515,91 5.912,33

2.17.2
LOUSA DE VIDRO INCOLOR ADESIVADA 4,2X1,2M COM PELÍCULA BRANCA E PARAFUSO CABEÇA DE LATÃO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO -  NAS SALAS 
DE AULA EJA 01, EJA 02 e LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EJA

UN 3,00 1.346,66 4.039,98

2.18 INSTALAÇÕES DE CFTV 0,00

2.19 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 0,00

2.20 INSTALAÇÕES ELÉTRICA 218.627,47

2.20.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 161,00 9,10 1.465,10

2.20.2 CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 174,00 7,96 1.385,04

2.20.3 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 582,00 10,74 6.250,68

2.20.4 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 441,00 13,52 5.962,32

2.20.5 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 10,00 36,55 365,50

2.20.6 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 15,00 23,11 346,65

2.20.7 FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA 4X10W LED INCLUINDO LAMPADAS UN 196,00 299,27 58.656,92

2.20.8 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 120,00 39,05 4.686,00

2.20.9 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 1,00 49,97 49,97

2.20.10 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 174,00 4,65 809,10

2.20.11 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 4,00 39,05 156,20

2.20.12 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 100 MM, COM TAMPA E DEMAIS ACESSÓRIOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 66,00 62,70 4.138,20

2.20.13 CURVA HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA, COM ÂNGULO 90° - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 44,96 44,96

2.20.14 CURVA VERTICAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA, COM ÂNGULO 90° E TAMPA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 47,75 47,75

2.20.15 TÊ HORIZONTAL 90 GRAUS 100X100 PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA, COM TAMPA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 48,25 96,50

2.20.16 CRUZETA 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA, COM TAMPA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 1,00 52,02 52,02

2.20.17 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 10,00 10,75 107,50
2.20.18 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 12,00 11,35 136,20
2.20.19 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 52,92 52,92
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2.20.20 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 8,00 56,28 450,24
2.20.21 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 54,05 54,05
2.20.22 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 8,00 56,28 450,24
2.20.23 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 5,00 58,90 294,50
2.20.24 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 81,49 162,98
2.20.25 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 89,60 89,60
2.20.26 FORNCEIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO - TIOP DIN - 63 A UN 1,00 111,34 111,34

2.20.27 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 2,00 1.197,79 2.395,58

2.20.28 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) UN 4,00 67,35 269,40

2.20.29 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 3.659,00 3,28 12.001,52

2.20.30 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 987,00 7,13 7.037,31

2.20.31 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. M 256,00 20,54 5.258,24

2.20.32 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO 120MM² UN 4,00 10,39 41,56

2.20.33 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 217,00 88,94 19.299,98

2.20.34 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 256,00 11,64 2.979,84

2.20.35 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO 240MM² UN 6,00 35,82 214,92

2.20.36 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 321,00 176,62 56.695,02

2.20.37 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 4,00 268,06 1.072,24

2.20.38 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 26,75 78,70 2.105,23
2.20.39 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 26,75 26,12 698,71

2.20.40 DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO 
GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES M 321,00 45,59 14.634,39

2.20.41 QUADRO DE 1900X800X400 COMPLETO COM BARRAMENTO DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 7.501,05 7.501,05

2.21 LOGICA E TELEFONICA 0,00

2.22 INFRA ESTRUTURA PARA CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO 0,00

2.23 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE AUDIO E VÍDEO 0,00

2.24 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 0,00

2.25 ÁGUAS PLUVIAIS DE COBERTURA 47.978,62

2.25.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. M 23,00 51,06 1.174,38

2.25.2 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. UN 13,00 57,14 742,82

2.25.3 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. UN 13,00 127,51 1.657,63

2.25.4 CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 6,00 17,90 107,40

2.25.5 CURVA 45, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. UN 4,00 56,45 225,80

2.25.6 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 3,00 27,17 81,51

2.25.7 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. UN 2,00 80,69 161,38

2.25.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 12,00 32,78 393,36

2.25.9 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. UN 4,00 96,79 387,16

2.25.10 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. UN 2,00 56,44 112,88
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2.25.11 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. UN 4,00 166,81 667,24

2.25.12 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. UN 1,00 141,29 141,29

2.25.13 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 20,00 19,23 384,60

2.25.14 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. UN 26,00 52,18 1.356,68

2.25.15 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. M 48,00 97,35 4.672,80

2.25.16 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. M 93,00 54,07 5.028,51

2.25.17 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. M 60,00 62,24 3.734,40

2.25.18 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. NAS CALHAS DE 
CONCRETO EXISTENTE M2 189,00 3,01 568,89

2.25.19 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA.
 NAS CALHAS DE CONCRETO EXISTENTE M2 189,00 97,46 18.419,94

2.25.20 POÇO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO,BALÃO DE 0,60 M (DI), PROFUNDIDADE ATÉ 1,20 M, INCLUSIVE 
TAMPÃO TD-600 UN 2,00 1.030,99 2.061,98

2.25.21 POÇO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO,BALÃO DE 0,80 M (DI), PROFUNDIDADE DE 1,21 ATÉ 1,50 M, 
INCLUSIVE TAMPÃO TD-600 UN 3,00 1.171,57 3.514,71

2.25.22 EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 M 66,00 36,11 2.383,26

2.26 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,00

2.27 LOUÇAS E METÁIS 20.392,00

2.27.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA PRESSÃO 
BICA BAIXA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO UN 13,00 208,55 2.711,15

2.27.2 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 11,00 316,78 3.484,58

2.27.3 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 13,00 194,00 2.522,00

2.27.4 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 7,00 205,17 1.436,19

2.27.5
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM 
ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4,00 509,72 2.038,88

2.27.6
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 2,00 691,89 1.383,78

2.27.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ASSENTO SANITARIO BRANCO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO UN 11,00 31,80 349,80
2.27.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIENICA - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO UN 7,00 115,84 810,88

2.27.9 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 774,00 1.548,00

2.27.10 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO DE CANTO INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL , VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 123,60 247,20

2.27.11 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM 
CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 533,74 1.601,22

2.27.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AÇO INOX, 40CM UN 4,00 155,35 621,40
2.27.13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AÇO INOX, 70CM UN 2,00 261,60 523,20
2.27.14 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AÇO INOX, 80CM UN 4,00 278,43 1.113,72

2.28 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 0,00

2.29 LIMPEZA CONTÍNUA DA OBRA 0,00

2.30 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA 2.325,60
2.30.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 760,00 3,06 2.325,60

1.545.151,17VALOR TOTAL 
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3 REFORMA GERAL DO BLOCO B ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS DA BIBLIOTECA 
E ESPAÇO MAKER COM ÁREA 1.270,40 M² 

3.0 REMOÇÃO E RETIRADAS 51.415,44

3.0.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. M3 70,12 46,87 3.286,52

3.0.2 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 12,00 11,22 134,64
3.0.3 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS UN 2,00 22,70 45,40
3.0.4 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 41,73 8,38 349,70
3.0.5 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 21,30 24,32 518,02
3.0.6 RETIRADA GRADE METALICA M2 76,95 8,93 687,16

3.0.7 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. M2 159,62 10,69 1.706,34

3.0.8 DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM GRANILITE M2 296,86 31,33 9.300,62

3.0.9 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. M3 0,64 228,72 146,38

3.0.10 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
ALUMÍNIO OU PLÁSTICO M2 1.028,92 18,11 18.633,74

3.0.11 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. M2 1.028,92 3,22 3.313,12

3.0.12 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. M2 82,13 1,46 119,91

3.0.13 DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM MÁRMORE OU GRANITO M2 43,72 14,05 614,27
3.0.14 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 20,03 108,11 2.165,44
3.0.15 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 237,69 23,83 5.664,15

3.0.16 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). M3XKM 2.376,90 1,99 4.730,03

3.1 INSTALAÇÕES DE CANTEIRO 3.895,20
3.1.1 TAPUME COM TELHA METÁLICA. M2 60,00 64,92 3.895,20

3.2 ADMINISTRAÇÃO 0,00

3.3 TERRRAPLANAGEM 0,00

3.4 FUNDAÇÃO 89.676,98

3.4.1 FUNDAÇÃO - ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO MAKER E RECREATIVO COM AMPLIAÇÃO DE ÁREA+ADEQUAÇÃO 
DA SALA DE REUNIÃO COM AMPLIAÇÃO DE ÁREA. 62.821,16

3.4.1.1

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM 
TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
BOMBEAMENTO DE CONCRETO ESPECIAL PARA ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA - slamp / 22+ou-2 / 
CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO - 400 kg/m³ COM SOBRECONSUMO.

M 157,00 85,82 13.473,74

3.4.1.2 ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM KG 427,42 11,76 5.026,46
3.4.1.3 ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. KG 687,87 8,34 5.736,84
3.4.1.4 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM UN 19,00 17,45 331,55

3.4.1.5 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO E VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, 
COM RETROESCAVADEIRA M3 30,52 38,30 1.168,92

3.4.1.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO. M3 0,91 532,88 484,92

3.4.1.7 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES M2 27,36 105,26 2.879,91

3.4.1.8 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG 136,38 13,10 1.786,58
3.4.1.9 ARMAÇÃO DE BLOCO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM KG 123,43 10,20 1.258,99

3.4.1.10 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 7,22 526,52 3.801,47

3.4.1.11 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA - BLOCO DE COROAMENTO E VIGA 
BALDRAME M3 23,30 26,12 608,60

3.4.1.12 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES M2 137,54 101,78 13.998,82

3.4.1.13 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO. M3 0,71 532,88 378,34
3.4.1.14 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM KG 105,35 15,18 1.599,21
3.4.1.15 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM KG 18,00 12,50 225,00
3.4.1.16 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM KG 229,00 10,20 2.335,80
3.4.1.17 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM KG 84,73 9,04 765,96
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3.4.1.18 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 11,15 547,83 6.108,30

3.4.1.19 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS - VIGA 
BALDRAME E BLOCO DE COROAMENTO M2 68,00 11,23 763,64

3.4.1.20 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - ESTACA, BLOCO DE 
COROAMENTO E VIGAS DO BALDRAME M3 18,32 4,81 88,11

3.4.2 ESCADA E RAMPA ENTRE OS BLOCOS B E C 26.855,82
3.4.2.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA RADIER, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA M3 2,60 38,30 99,58

3.4.2.2 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, ESPESSURA DE 10CM. M3 2,60 260,15 676,39

3.4.2.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES M2 17,00 105,26 1.789,42

3.4.2.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM KG 220,00 15,18 3.339,60
3.4.2.5 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG 173,00 13,10 2.266,30
3.4.2.6 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO - ENCHIMENTO M3    11,00 562,04 6.182,44

3.4.2.7 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. M2 26,00 3,02 78,52

3.4.2.8 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 
MICRAS. M2 26,00 6,35 165,10

3.4.2.9 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. M3 22,00 556,46 12.242,12

3.4.2.10 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 3,40 4,81 16,35

3.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,00

3.6 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO -  132.909,71

3.6.1 ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO MAKER E RECREATIVO COM AMPLIAÇÃO DE ÁREA+ADEQUAÇÃO DA SALA DE 
REUNIÃO COM AMPLIAÇÃO DE ÁREA+NOVA LAJE DA RAMPA DE ACESSO ENTTRE OS BLOCOS C/D 132.909,71

3.6.1.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM 
ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

M2 69,70 140,30 9.778,91

3.6.1.2 ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM KG 77,29 15,26 1.179,45

3.6.1.3 ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM KG 227,00 10,13 2.299,51

3.6.1.4 ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM KG 51,84 8,89 460,86

3.6.1.5
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA 
EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 3,67 532,82 1.955,45

3.6.1.6 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. M2 256,45 143,11 36.700,56

3.6.1.7 ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM KG 158,81 15,26 2.423,44

3.6.1.8 ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG 156,26 13,16 2.056,38

3.6.1.9 ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM KG 46,68 12,50 583,50

3.6.1.10 ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM KG 111,74 10,13 1.131,93

3.6.1.11 ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM KG 391,01 8,89 3.476,08

3.6.1.12 ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM KG 275,00 8,15 2.241,25

3.6.1.13 CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 24,81 532,82 13.219,26

3.6.1.14 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES M2 224,18 41,31 9.260,88

3.6.1.15 ESCORAMENTO METALICO PARA LAJES DE EDIFICAÇÃO COM PÉ-DIREITO ENTRE 2,00M E 3,20M, INCLUSO 
CAIBRO M2 224,18 12,42 2.784,32

3.6.1.16 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG 1.789,93 11,42 20.441,00

3.6.1.17 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM KG 555,31 11,15 6.191,71

3.6.1.18 CONCRETAGEM DE LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 31,39 532,82 16.725,22
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3.7 ALVENARIAS E PAINÉIS 23.453,32

3.7.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 
9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2 228,42 79,71 18.207,36

3.7.2 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 28,82 107,59 3.100,74

3.7.3 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 0,80 26,57 21,26

3.7.4 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M 2,60 26,22 68,17

3.7.5 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 29,50 33,83 997,99

3.7.6 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M 29,50 30,76 907,42

3.7.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 7,30 20,60 150,38

3.8 ESTRUTURA METALICA 116.766,20
3.8.1 ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DO BLOCO B EXISTENTE 76.819,26

3.8.1.1 ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA CONFORME PROJETO EM AÇO ESTRUTURAL KG 4.785,36 13,67 65.415,87

3.8.1.2 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 
FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZACAO DE REVOLVER. M2 593,00 19,23 11.403,39

3.8.2 ESTRUTURA METALICA PARA PERGOLADO - ÁREA DE LEITURA DESCOBERTA - PRÓXIMA A BIBLIOTECA 12.639,47

3.8.2.1 ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA CONFORME PROJETO EM AÇO ESTRUTURAL KG 883,20 13,67 12.073,34

3.8.2.2 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 
FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZACAO DE REVOLVER. M2 29,44 19,23 566,13

3.8.3 ESTRUTURA METALICA DO ACESSO ENTRE OS BLOCOS B E C + ESPAÇO MAKER 27.307,47
3.8.3.1 ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA CONFORME PROJETO EM AÇO ESTRUTURAL KG 1.700,80 13,67 23.249,94

3.8.3.2 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 
FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZACAO DE REVOLVER. M2 211,00 19,23 4.057,53

3.9 COBERTURA 54.122,88

3.9.1
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.  BLOCO B + ACESSO 
ENTRE OS BLOCOS B/C

M2 1.038,12 48,92 50.784,83

3.9.2 CUMEEIRA EM TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME 
PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.  BLOCO B + ACESSO ENTRE OS BLOCOS B/C M 92,93 35,92 3.338,05

3.10 ESQUADRIAS 46.992,88

3.10.1 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS.  - P1 - DIM: 
90 X 210 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO M2 3,78 872,14 3.296,69

3.10.2 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR VENEZIANA 0,9X2,10 COM VISOR COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - P2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO UN 1,00 1.454,69 1.454,69

3.10.3

PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,60X2,10M  COM BANDEIRA FIXA 0,90M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE 
ACESSORIOS (PUXADOR, MOLA HIDRAULICA, DOBRADIÇA, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA, 
COM CAPUCHINHO) - P6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL 
DESCRITIVO

UN 3,00 4.896,96 14.690,88

3.10.4
PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER, 2,00X2,10M COM BANDEIRA FIXA 0,90M, ESPESSURA 10MM, 
INCLUSIVE ACESSORIOS (PUXADOR, DOBRADIÇA, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA, COM 
CAPUCHINHO)  - P11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

UN 2,00 2.677,63 5.355,26

3.10.5
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS (PUXADOR, MOLA 
HIDRAULICA, DOBRADIÇA, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA, COM CAPUCHINHO) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

UN 2,00 2.290,64 4.581,28

3.10.6
JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=8mm, COMPLETA,  COM TRILHOS, FERRAGENS, 
FECHADURA, PUXADORES E  VEDAÇÕES - J2 - DIM. 200 X 150CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

UN 1,00 1.486,34 1.486,34

3.10.7
JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=8mm, COMPLETA,  COM TRILHOS, FERRAGENS, 
FECHADURA, PUXADORES E  VEDAÇÕES - J13 - DIM. 300 X 170CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

UN 3,00 2.271,57 6.814,71

3.10.8 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA  - J1 - DIM: 100 X 
60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO M2 3,20 872,25 2.791,20

3.10.9
VISOR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA=6MM COM REQUADRO DE ALUMÍNIO NA COR 
NATURAL, DIMENSÕES 500X110CM - V5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E 
MEMORIAL DESCRITIVO

UN 2,00 1.063,71 2.127,42

3.10.10
VISOR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA=6MM COM REQUADRO DE ALUMÍNIO NA COR 
NATURAL, DIMENSÕES 100X110CM - V6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E 
MEMORIAL DESCRITIVO

UN 2,00 270,12 540,24
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3.10.11
VISOR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA=6MM COM REQUADRO DE ALUMÍNIO NA COR 
NATURAL, DIMENSÕES 360X110CM - V7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E 
MEMORIAL DESCRITIVO

UN 1,00 785,95 785,95

3.10.12

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL  MODULAR BARRA SECA, TIPO ALAMBRADO EM PAINEL 
REFERÊNCIA - NYLOFOR OU SIMILAR, COM MALHA 5X20MM, DIMENSÃO DO MÓDULO (2,50M DE LARGURA X 
2.43M DE ALTURA), COM POSTE DE FIXAÇÃO H=3,20M, SENDO 0,77M CHUMBADO EM BASE DE CONCRETO, 
JÁ INCLUSO PINTURA (COR A SER DEFINIDA). PRÓXIMO A RAMPA DE ACESSO BLOCO C

M 5,46 408,10 2.226,92

3.10.13
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTAO P14 (1,00X2,43)M  EM GRADIL MODULAR BARRA SECA, TIPO 
ALAMBRADO EM PAINEL REFERÊNCIA - NYLOFOR OU SIMILAR, COM MALHA 5X20MM, JÁ INCLUSO PINTURA 
(COR A SER DEFINIDA). AO LADO DO GRADIL ACIMA.

UN 1,00 841,30 841,30

3.11 PISOS 79.510,14

3.11.1

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS 
SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO 
PÚBLICA PADRÃO. NOS LOCAIS PREVISTO PISO PORCELANATO CONFORME PROJETO PAGINAÇÃO DE 
PISO

M2 325,60 39,52 12.867,71

3.11.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². NOS LOCAIS CONFORME PROJETO PAGINAÇÃO DE 
PISO

M2 276,79 108,34 29.987,43

3.11.3 RODAPÉ EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA DE DIMENSÕES 60X60CM. M 24,00 16,68 400,32

3.11.5
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 
PLASTICAS. NAS ÁREAS DE AMPLIAÇÃO: SALAS DE AULA 04 E 05, CIRCULAÇÃO DESSA AMPLIAÇÃO + 
BRIQUEDOTECA

M2 48,81 131,61 6.423,88

3.11.6 RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. NAS ÁREAS DE AMPLIAÇÃO: 
SALAS DE AULA 04 E 05, CIRCULAÇÃO DESSA AMPLIAÇÃO + BRIQUEDOTECA M 26,78 51,14 1.369,53

3.11.7 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. ÁREA DE ESCADA E RAMPA ENTRE BLOCO B-C M2 25,66 375,83 9.643,80

3.11.8
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. NA ÁREA - FUNDO E LATERAL DA SALA 
MAKER SPACE 

M2 34,70 86,04 2.985,59

3.11.9 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. M2 49,03 72,25 3.542,42

3.11.10 TRATAMENTO EM PISO GRANILITE INCLUINDO RASPAGEM, ESTUCAGEM E POLIMENTO COM RESINA. NOS 
LOCAIS CONFORME PROJETO PAGINAÇÃO DE PISO M2 578,60 21,24 12.289,46

3.12 REVESTIMENTOS 52.724,02

3.12.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L.

M2 385,45 4,49 1.730,67

3.12.2
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 
INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO 
PÚBLICA PADRÃO.

M2 385,45 31,35 12.083,86

3.12.3 REVESTIMENTO CERAMICO PORTOBELLO GLACIE WHITE 30X60CM, INCLUSO E REJUNTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M2 111,85 108,11 12.092,10

3.12.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 
JATOBÁ DE PORCELANA 5 X 5 CM, INCLUSO REJUNTE E ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA M2 17,45 183,65 3.204,69

3.12.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 50X50 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². NAS SALAS DE AULA PARTE INTERNA - BLOCO B M2 217,95 108,34 23.612,70

3.13 GRANITO 2.148,81

3.13.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEITORIL / PINGADEIRA EM GRANITO ANDORINHA, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA M2 5,92 303,49 1.796,66

3.13.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 3,60 97,82 352,15

3.14 FORROS 104.954,20

3.14.1
FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL 625 MM X 625 MM TEGULAR,  INSTALADOS EM PERFIL "T", SUPENSO 
POR PENDURAIS EM ARRAME GALVANIZADO A CADA 1250X1250MM. NOS LOCAIS PREVISTO NO PROJETO 
PAGINAÇÃO DE FORRO

M2 896,57 116,05 104.046,95

3.14.2 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. APOIO / 
ENFERMARIA M2 12,50 72,58 907,25

3.15 PINTURA 43.606,96
3.15.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES  INTERNAS, DUAS DEMÃOS. M2 1.098,09 13,90 15.263,45
3.15.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS. M2 1.098,09 10,62 11.661,72

3.15.3 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES EXTERNAS, LAJE DE BEIRAL E PLATIBANDA, UMA 
DEMÃO. M2 606,39 14,00 8.489,46

3.15.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, LAJE DE BEIRAL E 
PLATIBANDA, DUAS DEMÃOS. M2 606,39 13,51 8.192,33
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3.16 CALÇAMENTO, PÁTIOS E PASSARELAS 0,00

3.17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 9.632,44

3.17.1 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO 
COLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO M2 10,84 515,91 5.592,46

3.17.2 LOUSA DE VIDRO INCOLOR ADESIVADA 4,2X1,2M COM PELÍCULA BRANCA E PARAFUSO CABEÇA DE LATÃO 
CROMADO. CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - NAS SALAS DE AULA 01, 02 e 03 UN 3,00 1.346,66 4.039,98

3.18 INSTALAÇÕES DE SPDA 0,00

3.19 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 0,00

3.20 INSTALAÇÕES ELÉTRICA 220.852,32

3.20.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 125,00 9,10 1.137,50

3.20.2 CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 163,00 7,96 1.297,48

3.20.3 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 902,00 10,74 9.687,48

3.20.4 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 37,00 13,52 500,24

3.20.5 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 11,00 36,55 402,05

3.20.6 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 12,00 23,11 277,32

3.20.7 FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA 4X10W LED INCLUINDO LAMPADAS UN 163,00 299,27 48.781,01

3.20.8 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 2,00 28,69 57,38

3.20.9 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 95,00 39,05 3.709,75

3.20.10 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 100 MM, COM TAMPA E DEMAIS ACESSÓRIOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 102,00 62,70 6.395,40

3.20.11 CURVA HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA, COM ÂNGULO 90° - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 44,96 134,88

3.20.12 CURVA VERTICAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA, COM ÂNGULO 90° E TAMPA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 47,75 47,75

3.20.13 TÊ HORIZONTAL 90 GRAUS 100X100 PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA, COM TAMPA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 48,25 96,50

3.20.14 CRUZETA 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA, COM TAMPA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 1,00 30,87 30,87

3.20.15 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 8,00 10,75 86,00
3.20.16 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 7,00 11,35 79,45
3.20.17 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 12,42 12,42
3.20.18 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 3,00 52,92 158,76
3.20.19 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 6,00 56,28 337,68
3.20.20 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 54,05 108,10
3.20.21 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 6,00 56,28 337,68
3.20.22 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 58,90 117,80
3.20.23 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 81,49 162,98
3.20.24 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 89,60 179,20
3.20.25 FORNCEIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO - TIOP DIN - 63 A UN 1,00 111,34 111,34

3.20.26 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 2,00 1.197,79 2.395,58

3.20.27 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) UN 4,00 67,35 269,40

3.20.28 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 3.620,00 3,28 11.873,60

3.20.29 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 2.380,00 5,24 12.471,20

3.20.30 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 551,00 7,13 3.928,63

3.20.31 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 508,00 18,81 9.555,48

3.20.32 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. M 763,00 20,54 15.672,02

3.20.33 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO 120MM² UN 18,00 10,39 187,02
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3.20.34 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 744,00 88,94 66.171,36

3.20.35 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 4,00 268,06 1.072,24

3.20.36 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 54,00 78,70 4.249,80
3.20.37 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 54,00 26,12 1.410,48

3.20.38 DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO 
GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES M 216,00 45,59 9.847,44

3.20.39 QUADRO DE 1900X800X400 COMPLETO COM BARRAMENTO DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 7.501,05 7.501,05

3.21 LOGICA E TELEFONICA 0,00

3.22 INFRA ESTRUTURA PARA CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO 0,00

3.23 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE AUDIO E VÍDEO 0,00

3.24 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 0,00

3.25 ÁGUAS PLUVIAIS DE COBERTURA 40.444,78

3.25.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. M 137,00 76,30 10.453,10

3.25.2 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. UN 19,00 57,14 1.085,66

3.25.3 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. UN 26,00 127,51 3.315,26

3.25.4 CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 9,00 17,90 161,10

3.25.5 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. UN 3,00 80,69 242,07

3.25.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 11,00 32,78 360,58

3.25.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. UN 3,00 96,79 290,37

3.25.8 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. UN 2,00 166,81 333,62

3.25.9 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. UN 1,00 141,29 141,29

3.25.10 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 64,00 19,23 1.230,72

3.25.11 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 UN 33,00 52,18 1.721,94

3.25.12 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. M 160,52 54,07 8.679,32

3.25.13 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. M 87,00 62,24 5.414,88

3.25.14 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 30,00 129,65 3.889,50

3.25.15 POÇO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO,BALÃO DE 0,60 M (DI), PROFUNDIDADE ATÉ 1,20 M, INCLUSIVE 
TAMPÃO TD-600 UN 1,00 1.030,99 1.030,99

3.25.16 EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO M 58,00 36,11 2.094,38

3.26 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,00

3.27 LOUÇAS E METÁIS 15.690,33

3.27.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA PRESSÃO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 14,00 208,55 2.919,70

3.27.2 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 14,00 316,78 4.434,92

3.27.3 VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 9,00 194,00 1.746,00

3.27.4 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 205,17 205,17

3.27.5
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM 
ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 8,00 509,72 4.077,76
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3.27.6 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACLOPADA, EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO 
PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 3,00 332,82 998,46

3.27.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO BRANCO PARA VASO SANITARIO - CONFORME PROJETO E 
MEMORIAL DESCRITIVO UN 12,00 31,80 381,60

3.27.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIENICA - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO UN 8,00 115,84 926,72

3.28 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 0,00

3.29 LIMPEZA CONTÍNUA DA OBRA 0,00

3.30 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA 3.662,21
3.30.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 1.196,80 3,06 3.662,21

1.092.458,82VALOR TOTAL 
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4 REFORMA GERAL DO BLOCO C COM ADEQUAÇÃO DOS BANHEIROS E DA 
SALA DOS PROFESSORES ÁREA 1.598,50M²

4.0 REMOÇÃO E RETIRADAS 31.871,78

4.0.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. M3 27,42 46,87 1.285,18

4.0.2 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO M2 48,30 34,80 1.680,84
4.0.3 DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM MÁRMORE OU GRANITO M2 48,30 14,05 678,62

4.0.4 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. M2 545,96 10,69 5.836,31

4.0.5 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. M2 67,67 14,34 970,39
4.0.6 RETIRADA DE BANCADA M2 5,48 26,89 147,36
4.0.7 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 8,52 108,11 921,10

4.0.8 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. M3 1,98 228,72 452,87

4.0.9 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
ALUMÍNIO OU PLÁSTICO M2 315,63 18,11 5.716,06

4.0.10 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. M2 1.578,19 3,22 5.081,77

4.0.11 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 32,00 11,22 359,04
4.0.12 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS UN 2,00 22,70 45,40
4.0.13 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 24,51 8,38 205,39
4.0.14 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 8,04 24,32 195,53
4.0.15 RETIRADA GRADE METALICA M2 76,92 8,93 686,90
4.0.16 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 174,00 23,83 4.146,42

4.0.17 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). M3XKM 1.740,00 1,99 3.462,60

4.1 INSTALAÇÕES DE CANTEIRO 0,00

4.2 ADMINISTRAÇÃO 0,00

4.3 TERRRAPLANAGEM 0,00

4.4 FUNDAÇÃO 42.295,75
4.4.1 ESCADA E RAMPA ENTRE OS BLOCOS C E D 26.549,69

4.4.1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA RADIER, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA M3 2,40 38,30 91,92

4.4.1.2 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, ESPESSURA DE 10CM. M3 2,40 260,15 624,36

4.4.1.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES M2 17,00 105,26 1.789,42

4.4.1.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM KG 205,00 15,18 3.111,90
4.4.1.5 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG 173,00 13,10 2.266,30

4.4.1.6 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ENCHIMENTO M3    11,00 562,04 6.182,44

4.4.1.7 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. M2 24,00 3,02 72,48

4.4.1.8 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 
MICRAS. M2 24,00 6,35 152,40

4.4.1.9 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. M3 22,00 556,46 12.242,12

4.4.1.10 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 3,40 4,81 16,35
4.4.2 ESCADA E RAMPA ENTRE OS BLOCOS C e E 15.746,06

4.4.2.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA RADIER, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA M3 2,30 38,30 88,09

4.4.2.2 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, ESPESSURA DE 10CM. M3 2,30 260,15 598,35

4.4.2.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES M2 12,00 105,26 1.263,12

4.4.2.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM KG 95,00 15,18 1.442,10
4.4.2.5 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG 200,00 13,10 2.620,00

4.4.2.6 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ENCHIMENTO M3    8,00 562,04 4.496,32
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4.4.2.7 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. M2 23,00 3,02 69,46

4.4.2.8 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 
MICRAS. M2 23,00 6,35 146,05

4.4.2.9 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. M3 9,00 556,46 5.008,14

4.4.2.10 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 3,00 4,81 14,43

4.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,00

4.6 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 0,00

4.7 ALVENARIAS E PAINÉIS 16.400,80

4.7.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 
9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2 175,37 79,71 13.978,74

4.7.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 11,50 26,57 305,56

4.7.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M 11,50 26,22 301,53

4.7.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 14,80 33,83 500,68

4.7.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M 14,80 30,76 455,25

4.7.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 4,80 20,60 98,88

4.7.7 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS M2 5,28 143,97 760,16

4.8 ESTRUTURA METALICA 10.229,69
4.8.1 ESTRUTURA METÁLICA DE ACESSO ENTRE OS BLOCOS C E D 10.229,69

4.8.1.1 ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA CONFORME PROJETO EM AÇO ESTRUTURAL KG 637,20 13,67 8.710,52

4.8.1.2 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 
FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZACAO DE REVOLVER. M2 79,00 19,23 1.519,17

4.9 COBERTURA 103.497,76

4.9.1

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - 
CONSIDERADO 20% DE REPOSIÇÃO NA ESTRUTURA DE MADEIRA EXISTENTE + BANHEIROS ALUNOS

M2 315,63 13,62 4.298,88

4.9.2
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO . BLOCO C + ACESSO 
ENTRE OS BLOCOS C/D + ÁREA DOS BENHEIROS MASC E FEM DO BLOCO C

M2 1.666,57 48,92 81.528,60

4.9.3 CUMEEIRA EM TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME 
PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO M 151,59 35,92 5.445,11

4.9.4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHAS TERMO-ACÚSTICAS , COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:  
COBERTURA DA RAMPA E ESCADA QUE DARÁ ACESSO DO BLOCO C AO BLOCO E
REVESTIMENTO SUPERIOR:
• AÇO GALVALUME AZM150 PRÉ-PINTADO TRAPEZOIDAL TP30, ESPESSURA TÉCNICA DE 0,43 MM, 
CROMATIZADA COM PRIMER EPÓXI (4 A 6 MICRONS) E PINTURA DE ACABAMENTO EM POLIÉSTER (18 A 22 
MICRONS) COR BRANCO GELO (PADRÃO RAL 9003),  CONJUNTO MONOLÍTICO TELHA/EPS/FILME, 
PRODUZIDO PELO PROCESSO DE COLAGEM CONTÍNUA, CONFORME FABRICANTE
 NÚCLEO: 
• NÚCLEO ISOLANTE EM E.P.S. (POLIESTIRENO EXPANDIDO), ESPESSURA 30 MM, LIVRE DE CFC 
REVESTIMENTO INFERIOR:
• FILME DE ALUMÍNIO ESTUCO FOSCO, ESP. TÉC. MÍNIMA 40 U.M.
Referência comercial: ISOESTE OU SIMILAR

M2 57,92 211,07 12.225,17

4.10 ESQUADRIAS 54.633,91

4.10.1 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR VENEZIANA 0,9X2,10 COM VISOR COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - P2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO UN 5,00 1.454,69 7.273,45

4.10.2
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - P1 
(0,90X2,10)M, P3 (0,80X2,10)M, P5 (0,80X1,70)M, P30 (0,90X1,70)M, P01 (1,6X2,10)M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

M2 27,16 872,14 23.687,32
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4.10.3
SERVIÇO DE INVERTER ABERTURA DE PORTA EM ALUMÍNIO VENEZIANA EXISTENTE COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - INSTALAÇÃO P2 (0,90X2,10)M NOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO 
PRÓXIMO A SONORIZAÇÃO

M2 3,78 148,64 561,86

4.10.4 PORTA DE FERRO DE CORRER (2,90X2,10)M CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG - P02 (ABRIGO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO M2 6,09 529,98 3.227,58

4.10.5
JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=8mm, COMPLETA,  COM TRILHOS, FERRAGENS, 
FECHADURA, PUXADORES E  VEDAÇÕES - DIM. 100 X 150CM - J15  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

UN 4,00 839,61 3.358,44

2.10.11 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA  - J9 - DIM: 1,00 
X 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO M2 2,00 817,07 1.634,14

4.10.7 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA  - J7, DIM: 0,90 X 
0,60 M  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO M2 1,08 817,07 882,44

4.10.8 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA  - J10, DIM: 1,80 X 
0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO M2 4,16 817,07 3.399,01

4.10.9
VISOR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA=8MM COM REQUADRO DE ALUMÍNIO NA COR 
NATURAL, DIMENSÕES 500X110CM - V5  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E 
MEMORIAL DESCRITIVO

UN 2,00 996,42 1.992,84

4.10.10

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL  MODULAR BARRA SECA, TIPO ALAMBRADO EM PAINEL 
REFERÊNCIA - NYLOFOR OU SIMILAR, COM MALHA 5X20MM, DIMENSÃO DO MÓDULO (2,50M DE LARGURA X 
2.43M DE ALTURA), COM POSTE DE FIXAÇÃO H=3,20M, SENDO 0,77M CHUMBADO EM BASE DE CONCRETO, 
JÁ INCLUSO PINTURA (COR A SER DEFINIDA). PRÓXIMO A RAMPA DE ACESSO BLOCO C

ML 14,93 408,10 6.092,93

4.10.11
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTAO P14 (1,00X2,43)M  EM GRADIL MODULAR BARRA SECA, TIPO 
ALAMBRADO EM PAINEL REFERÊNCIA - NYLOFOR OU SIMILAR, COM MALHA 5X20MM, JÁ INCLUSO PINTURA 
(COR A SER DEFINIDA). AO LADO DO GRADIL ACIMA.

UN 3,00 841,30 2.523,90

4.11 PISOS 63.120,72

4.11.1

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS 
SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO 
PÚBLICA PADRÃO. NOS LOCAIS ONDE TEM PREVISÃO DE PISO PORCELANATO 60X60CM + ABRIGO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME PROJETO PAGINAÇÃO DE PISO

M2 112,71 39,52 4.454,30

4.11.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². NOS LOCAIS CONFORME PROJETO PAGINAÇÃO DE 
PISO

M2 100,71 108,34 10.910,92

4.11.3 RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 10CM. NOS AMBIENTES: SALA DOS PROFESSORES, CIRCULAÇÃO 
PRINCIPAL BLOCO C, CIRCULAÇÃO DA SALA DOS PROFESSORES M 13,73 51,14 702,15

4.11.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. NO LOCAL - ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS M2 12,00 37,52 450,24

4.11.5 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. ÁREA DE ESCADA E RAMPA: ESCADA PARA 
BANHEIROS DOS ALUNOS + ESCADA E RAMPA - ACESSO DO BLOCO C PARA D M2 43,63 375,83 16.397,46

4.11.6
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. NOS FUNDOS DAS SALAS DOS 
PROFESSORES, CIRCULAÇÃO E WC MASCULINO

M2 27,37 86,04 2.354,91

4.11.7 TRATAMENTO EM PISO GRANILITE INCLUINDO RASPAGEM, ESTUCAGEM E POLIMENTO COM RESINA.  NOS 
LOCAIS CONFORME PROJETO PAGINAÇÃO DE PISO M2 1.311,24 21,24 27.850,74

4.12 REVESTIMENTOS 80.820,08

4.12.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L.

M2 367,98 4,49 1.652,23

4.12.2
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 
INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO 
PÚBLICA PADRÃO.

M2 367,98 31,35 11.536,17

4.12.3 REVESTIMENTO CERAMICO PORTOBELLO GLACIE WHITE 30X60CM, INCLUSO E REJUNTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M2 236,86 108,11 25.606,93

4.12.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 
JATOBÁ DE PORCELANA 5 X 5 CM, INCLUSO REJUNTE E ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA M2 31,63 183,65 5.808,85

4.12.5
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 50X50 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². NAS SALAS DE AULA PARTE INTERNA - BLOCO C + 
EQUIPE ROBÓTICA + SALA DE REBÓTICA

M2 334,28 108,34 36.215,90

4.13 GRANITO 45.644,29
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4.13.1
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, SOBRE MÃOS-FRANCESAS METÁLICAS, ESP=2cm COM FRONTÃO 
20cm, SAIA COM ACAB. DE MEIA ESQUADRIA E REFORÇO INFERIOR DE BORDA E CORTE PARA INST. DE 
CUBAS DE LOUÇA OVAL DE EMBUTIR LOCAL. NOS BANHEIROS ALUNOS + BANHEIROS FUNCIONÁRIOS

M2 13,30 739,79 9.839,21

4.13.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEITORIL / PINGADEIRA EM GRANITO ANDORINHA, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA M2 3,36 303,49 1.019,73

4.13.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 6,80 97,82 665,18

4.13.4 DIVISORIAS SANITARIAS DE BOXES E MICTÓRIOS DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=3 CM ASSENTADA C/ 
ARGAMASSA, NO TRACO 1:4, INCLUSIVE MASSA PLÁSTICA E FERRAGENS M2 48,44 704,38 34.120,17

4.14 FORROS 163.856,80

4.14.1
FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL 625 MM X 625 MM TEGULAR,  INSTALADOS EM PERFIL "T", SUPENSO 
POR PENDURAIS EM ARRAME GALVANIZADO A CADA 1250X1250MM  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. NOS 
LOCAIS PREVISTO NO PROJETO PAGINAÇÃO DE FORRO

M2 1411,95 116,05 163.856,80

4.15 PINTURA 70.598,05
4.15.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS. M2 1527,60 13,90 21.233,64
4.15.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS. M2 1527,60 10,62 16.223,11

4.15.3 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES EXTERNAS, LAJE DE BEIRAL E PLATIBANDA, UMA 
DEMÃO. M2 1204,70 14,00 16.865,80

4.15.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, LAJE DE BEIRAL, 
PLATIBANDA, DUAS DEMÃOS. M2 1204,70 13,51 16.275,50

4.16 CALÇAMENTO, PÁTIOS E PASSARELAS 0,00

4.17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 17.149,93

4.17.1 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO 
COLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO M2 12,36 515,91 6.376,65

4.17.2 LOUSA DE VIDRO INCOLOR ADESIVADA 4,2X1,2M COM PELÍCULA BRANCA E PARAFUSO CABEÇA DE LATÃO 
CROMADO UN 8,00 1.346,66 10.773,28

4.18 INSTALAÇÕES DE SPDA 0,00

4.19 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 0,00

4.20 INSTALAÇÕES ELÉTRICA 341.967,04

4.20.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 148,00 9,10 1.346,80

4.20.2 CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 229,00 7,96 1.822,84

4.20.3 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 1.200,00 10,74 12.888,00

4.20.4 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 11,00 36,55 402,05

4.20.5 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 22,00 23,11 508,42

4.20.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA 4X10W LED INCLUINDO LAMPADAS UN 223,00 299,27 66.737,21

4.20.7 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 2,00 28,69 57,38

4.20.8 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 109,00 39,05 4.256,45

4.20.9 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 10,00 36,30 363,00

4.20.10 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 29,00 49,97 1.449,13

4.20.11 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 100 MM, COM TAMPA E DEMAIS ACESSÓRIOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 102,00 83,97 8.564,94

4.20.12 CURVA HORIZONTAL 150 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA, COM ÂNGULO 90° E TAMPA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 60,45 60,45

4.20.13 CURVA VERTICAL 150 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA, COM ÂNGULO 90° E TAMPA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 61,02 61,02
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4.20.14 TÊ HORIZONTAL 90 GRAUS 150X100 PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA, COM TAMPA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00 60,40 302,00

4.20.15 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 12,00 10,75 129,00
4.20.16 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 10,00 11,35 113,50
4.20.17 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 12,42 24,84
4.20.18 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 4,00 52,92 211,68
4.20.19 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 56,28 112,56
4.20.20 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 56,28 112,56
4.20.21 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 89,60 89,60
4.20.22 FORNCEIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO - TIOP DIN - 63 A UN 3,00 111,34 334,02

4.20.23 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 2,00 1.197,79 2.395,58

4.20.24 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) UN 4,00 67,35 269,40

4.20.25 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 1.718,00 3,28 5.635,04

4.20.26 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 877,00 5,24 4.595,48

4.20.27 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 1.305,00 7,13 9.304,65

4.20.28 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 2.230,00 11,64 25.957,20

4.20.29 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 1.597,00 18,81 30.039,57

4.20.30 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. M 327,00 20,54 6.716,58

4.20.31 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO 120 MM² UN 8,00 10,39 83,12

4.20.32 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 444,00 88,94 39.489,36

4.20.33 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 668,00 135,50 90.514,00

4.20.34 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO 185 MM² UN 12,00 23,58 282,96

4.20.35 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 4,00 268,06 1.072,24

4.20.36 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 27,75 78,70 2.183,93
4.20.37 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 27,75 26,12 724,83

4.20.38 DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO 
GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES M 333,00 45,59 15.181,47

4.20.39 QUADRO DE 1900X800X400 COMPLETO COM BARRAMENTO DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 7.501,05 7.501,05
4.20.40 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 73,13 73,13

4.21 LOGICA E TELEFONICA 0,00

4.22 INFRA ESTRUTURA PARA CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO 0,00

4.23 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE AUDIO E VÍDEO 0,00

4.24 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 0,00

4.25 ÁGUAS PLUVIAIS DE COBERTURA 58.877,72

4.25.1 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. UN 33,00 57,14 1.885,62

4.25.2 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. UN 33,00 127,51 4.207,83

4.25.3 CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 7,00 17,90 125,30

4.25.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 85,00 32,78 2.786,30

4.25.5 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. UN 1,00 56,44 56,44

4.25.6 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 91,00 19,23 1.749,93
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4.25.7 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. UN 33,00 52,18 1.721,94

4.25.8 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE ENCAMINHAMENTO. UN 1,00 54,52 54,52

4.25.9 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. M 249,00 54,07 13.463,43

4.25.10 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. M 21,00 62,24 1.307,04

4.25.11 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 300,00 3,01 903,00
4.25.12 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA. M2 300,00 97,46 29.238,00

4.25.13 POÇO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO,BALÃO DE 0,80 M (DI), PROFUNDIDADE DE 1,21 ATÉ 1,50 M, 
INCLUSIVE TAMPÃO TD-600 UN 1,00 1.171,57 1.171,57

4.25.14 CAIXA CEGA COM TAMPA D= 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 206,80 206,80

4.26 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,00

4.27 LOUÇAS E METÁIS 26.069,26

4.27.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA PRESSÃO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 16,00 208,55 3.336,80

4.27.2 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 12,00 316,78 3.801,36

4.27.3 VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 20,00 194,00 3.880,00

4.27.4 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 UN 14,00 205,17 2.872,38

4.27.5
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM 
ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00 509,72 1.019,44

4.27.6
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 4,00 691,89 2.767,56

4.27.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO BRANCO PARA VASO SANITARIO - CONFORME PROJETO E 
MEMORIAL DESCRITIVO UN 20,00 31,80 636,00

4.27.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIENICA  - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO UN 10,00 115,84 1.158,40

4.27.9 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO DE CANTO INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL , VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 4,00 123,60 494,40

4.27.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AÇO INOX, 40CM UN 8,00 155,35 1.242,80
4.27.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AÇO INOX, 60CM UN 2,00 236,28 472,56
4.27.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AÇO INOX, 70CM UN 4,00 261,60 1.046,40
4.27.13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AÇO INOX, 80CM UN 12,00 278,43 3.341,16

4.28 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 0,00

4.29 LIMPEZA CONTÍNUA DA OBRA 0,00

4.30 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA 4.386,85
4.30.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 1.433,61 3,06 4.386,85

1.131.420,43VALOR TOTAL 
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REFORMA GERAL DO BLOCO D  COM ADEQUAÇÕES DOS ESPAÇOS DA 
COZINHA EXPERIMENTAL E DO LABORATÓRIO ÚNICO DE QUIMICA, FISICA E 
BIOLOGIA, INCLUSIVE SERVIÇOS DE REFORÇO ESTRUTURAL PARA 
ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO COM ÁREA 1.877,66M²

5.0 REMOÇÃO E RETIRADAS 77.877,71

5.0.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. M3 59,93 46,87 2.808,92

5.0.2 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO M2 453,60 34,80 15.785,28
5.0.3 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 55,49 8,38 465,01
5.0.4 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 63,20 24,32 1.537,02
5.0.5 RETIRADA GRADE METALICA M2 53,34 8,93 476,33

5.0.6 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. M2 375,14 10,69 4.010,25

5.0.7 DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM GRANILITE M2 424,19 31,33 13.289,87

5.0.8 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. M3 0,60 228,72 137,23

5.0.9 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
ALUMÍNIO OU PLÁSTICO M2 321,95 18,11 5.830,51

5.0.10 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. M2 1.609,77 3,22 5.183,46

5.0.11 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. M2 90,50 14,34 1.297,77
5.0.12 PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. UN 12,00 961,52 11.538,24
5.0.13 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. UN 12,00 246,83 2.961,96

5.0.14 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 
M. UN 12,00 217,17 2.606,04

5.0.15 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 18,00 11,22 201,96
5.0.16 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 222,91 23,83 5.311,95

5.0.17 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). M3XKM 2.229,10 1,99 4.435,91

5.1 INSTALAÇÕES DE CANTEIRO 0,00

5.2 ADMINISTRAÇÃO 0,00

5.3 TERRRAPLANAGEM 0,00

5.4 FUNDAÇÃO 50.393,17
5.4.1 FUNDAÇÃO - AUDITÓRIO 24.077,11

5.4.1.1

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM 
TORQUE DE 170 KN.M, INCLUSIVE FORNECIMENTO E BOMBEAMENTO DE CONCRETO ESPECIAL PARA 
ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA - slamp / 22+ou-2 / CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO - 400 kg/m³ COM 
SOBRECONSUMO.

M 96,00 85,82 8.238,72

5.4.1.2 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. KG 130,00 11,76 1.528,80

5.4.1.3 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 
12,5 MM. KG 385,00 8,34 3.210,90

5.4.1.4 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM UN 16,00 17,45 279,20

5.4.1.5 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM 
RETROESCAVADEIRA M3 11,52 38,30 441,22

5.4.1.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE 5 CM M2 14,40 26,62 383,33

5.4.1.7 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES M2 53,76 105,26 5.658,78

5.4.1.8 ARMAÇÃO DE BLOCO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG 82,90 13,10 1.085,99
5.4.1.9 ARMAÇÃO DE BLOCO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM KG 81,00 10,20 826,20

5.4.1.10 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 4,32 526,52 2.274,57

5.4.1.11 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA - BLOCO DE COROAMENTO M3 2,88 26,12 75,23

5.4.1.12 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - ESTACA, BLOCO DE 
COROAMENTO M3 15,42 4,81 74,17

5.4.2 FUNDAÇÃO - RAMPA E ESCADA DO PALCO LOCALIZADO NA ÁREA DE RECREAÇÃO 7.380,75
5.4.2.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA RADIER, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA M3 0,94 38,30 36,00
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5.4.2.2 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, ESPESSURA DE 10CM. M3 0,94 260,15 244,54

5.4.2.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES M2 11,00 105,26 1.157,86

5.4.2.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM KG 82,00 15,18 1.244,76
5.4.2.5 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG 70,00 13,10 917,00

5.4.2.6 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ENCHIMENTO M3    3,00 562,04 1.686,12

5.4.2.7 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. M2 9,40 3,02 28,39

5.4.2.8 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 
MICRAS. M2 9,40 6,35 59,69

5.4.2.9 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. M3 3,50 556,46 1.947,61

5.4.2.10 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 12,22 4,81 58,78
5.4.3 FUNDAÇÃO - RAMPA DE ACESSO DO BLOCO D PARA O BLOCO E 11.938,60

5.4.3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA RADIER, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA M3 14,90 38,30 570,67

5.4.3.2 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, ESPESSURA DE 10CM. M3 14,90 260,15 3.876,24

5.4.3.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES M2 3,00 105,26 315,78

5.4.3.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM KG 40,00 15,18 607,20
5.4.3.5 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG 90,00 13,10 1.179,00
5.4.3.6 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO - ENCHIMENTO M3    4,00 562,04 2.248,16

5.4.3.7 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. M2 149,00 3,02 449,98

5.4.3.8 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 
MICRAS. M2 14,90 6,35 94,62

5.4.3.9 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. M3 4,50 556,46 2.504,07

5.4.3.10 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 19,31 4,81 92,88
5.4.4 FUNDAÇÃO- RAMPA DE CARGA E DESCARGA -LATERAL DO AUDITÓRIO 6.996,71

5.4.4.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA RADIER, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA M3 8,60 38,30 329,38

5.4.4.2 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, ESPESSURA DE 10CM. M3 0,86 260,15 223,73

5.4.4.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES M2 3,00 105,26 315,78

5.4.4.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM KG 50,00 15,18 759,00
5.4.4.5 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG 71,00 13,10 930,10

5.4.4.6 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ENCHIMENTO M3    3,50 562,04 1.967,14

5.4.4.7 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. M2 8,60 3,02 25,97

5.4.4.8 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 
MICRAS. M2 8,60 6,35 54,61

5.4.4.9 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. M3 4,20 556,46 2.337,13

5.4.4.10 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 11,20 4,81 53,87

5.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,00

5.6 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 34.057,40

5.6.1 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - PARA REFORÇO ESTRUTURAL AUDITÓRIO ATENDENDO O PROJETO 
ARQUITETÔNICO 34.057,40

5.6.1.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM 
ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

M2 34,00 140,30 4.770,20

5.6.1.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. M2 88,60 143,11 12.679,55
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5.6.1.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM KG 39,00 15,26 595,14

5.6.1.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG 113,00 13,16 1.487,08

5.6.1.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM KG 123,00 12,50 1.537,50

5.6.1.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM KG 30,00 10,13 303,90

5.6.1.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM KG 168,00 8,89 1.493,52

5.6.1.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM KG 91,00 8,15 741,65

5.6.1.9 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM KG 581,00 7,38 4.287,78

5.6.1.10 CONCRETAGEM DE PILAR OU VIGA, FCK=25 MPA COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE 
LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 10,63 568,62 6.044,43

5.6.1.11 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO M3 0,51 228,72 116,65

5.7 ALVENARIAS E PAINÉIS 51.479,05

5.7.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 
9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2 521,00 79,71 41.528,91

5.7.2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA.

M2 7,04 85,51 601,99

5.7.3 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 97,20 26,57 2.582,60

5.7.4 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M 97,20 26,22 2.548,58

5.7.5 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 51,00 33,83 1.725,33

5.7.6 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M 51,00 30,76 1.568,76

5.7.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 44,80 20,60 922,88

5.8 ESTRUTURA METALICA 0,00

5.9 COBERTURA 93.842,69

5.9.1

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - 
CONSIDERADO 20% DE REPOSIÇÃO NA ESTRUTURA DE MADEIRA EXISTENTE

M2 326,64 13,62 4.448,84

5.9.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, INCLUSO IÇAMENTO.  - CONFORME PROJETO E 
MEMORIAL DESCRITIVO M2 1712,95 48,92 83.797,51

5.9.3 CUMEEIRA EM TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME 
PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO M 155,80 35,92 5.596,34

0,00 0,00
5.10 ESQUADRIAS 126.019,45

5.10.1 PORTA DE ALUMINIO VENEZIANA 0,9X2,10 COM VISOR - P2- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- CONFORME 
PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO UN 17,00 1.454,69 24.729,73

5.10.2
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - P1 
(0,90X2,10)M, P3 (0,80X2,10)M, P5 (0,80X1,70)M, P22 (1,00X2,10)M, P23 (1,50X2,10)M FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO- CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

M2 28,75 872,14 25.074,03

5.10.3 PORTA 1,5X2,1M COM TELA MILIMETRADA CORRER 1 FOLHA - P24- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- 
CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO UN 1,00 1.037,34 1.037,34

5.10.4 PORTA 0,9X2,1M COM TELA MILIMETRADA DE ABRIR 1 FOLHA - P25- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- 
CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO UN 1,00 833,45 833,45

5.10.5
PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER, 5,20X2,60M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS 
(PUXADOR, DOBRADIÇA, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA, COM CAPUCHINHO)  - P21 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

UN 1,00 4.865,10 4.865,10
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5.10.6
JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ E=8mm, COMPLETA,  COM TRILHOS, FERRAGENS, 
FECHADURA, PUXADORES E  VEDAÇÕES - J2 - DIM. 200 X 150CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- 
CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

UN 21,00 1.486,34 31.213,14

5.10.7 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA  - J1, DIM: 1,00 X 
0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO M2 36,60 872,25 31.924,35

5.10.8 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA  - J12, DIM: 1,20 X 
0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO M2 3,60 817,07 2.941,45

5.10.9 JANELA TIPO GUILHOTINA 0,70X0,60M VENEZIANA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- CONFORME 
PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO UN 1,00 229,36 229,36

5.10.10 JANELA TIPO GUILHOTINA 4,4X1,5 VENEZIANA BRANCA - J11- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- CONFORME 
PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO UN 1,00 1.876,76 1.876,76

5.10.11
VISOR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA=6MM COM REQUADRO DE ALUMÍNIO NA COR 
NATURAL, DIMENSÕES 200X110CM - V6A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- CONFORME PROJETO E 
MEMORIAL DESCRITIVO

UN 3,00 431,58 1.294,74

5.11 PISOS 110.521,58

5.11.1

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS 
SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO 
PÚBLICA PADRÃO. AMBIENTES COM PORCELANATO, GRANILITE NOVO, RAMPAS E ESCADA DO PALCO, 
RAMPA DO BLOCO D AO BLOCO E

M2 576,12 39,52 22.768,26

5.11.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 
PLASTICAS. CONFORME PROJETO PAGINAÇÃO DE PISO M2 284,23 131,61 37.407,51

5.11.3 RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 10CM M 65,98 51,14 3.374,22

5.11.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². CONFORME PROJETO PAGINAÇÃO DE PISO M2 267,17 108,34 28.945,20

5.11.5 TRATAMENTO EM PISO GRANILITE INCLUINDO RASPAGEM, ESTUCAGEM E POLIMENTO COM RESINA. 
CONFORME PROJETO PAGINAÇÃO DE PISO M2 848,70 21,24 18.026,39

5.12 REVESTIMENTOS 118.794,13

5.12.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L.

M2 1042,00 4,49 4.678,58

5.12.2
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 
INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO 
PÚBLICA PADRÃO.

M2 1042,00 31,35 32.666,70

5.12.3 REVESTIMENTO CERAMICO PORTOBELLO GLACIE WHITE 30X60CM, INCLUSO E REJUNTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M2 549,76 108,11 59.434,55

5.12.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 
JATOBÁ DE PORCELANA 5 X 5 CM, INCLUSO REJUNTE E ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA M2 14,88 183,65 2.732,71

5.12.5
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 50X50 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². NAS SALAS DE AULA PARTE INTERNA - BLOCO D + 
LAB INFORMÁTICA + SALA DE ARTES

M2 165,35 108,34 17.914,02

5.12.6
REVESTIMENTO CERÂMICO PORTOBELLO 7X26CM, BASALTO OF WHITE, REFERNÊNCIA 24995E, INCLUSO 
REJUNTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. NAS PAREDES EXTERNAS DA CANTINA ONDE POSSUI BALCÃO 
DE ATENDIMENTO.

M2 7,87 173,77 1.367,57

5.13 GRANITO 60.655,46

5.13.1

BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, SOBRE MÃOS-FRANCESAS METÁLICAS, ESP=2cm COM FRONTÃO 
10cm, SAIA 20 CM COM ACAB. DE MEIA ESQUADRIA E REFORÇO INFERIOR DE BORDA E CORTE PARA INST. 
DE CUBAS DE LOUÇA OVAL DE EMBUTIR LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO 
EXCETO OS AMBIENTES DESCRITOS NO ITEM ABAIXO

M2 25,53 783,84 20.012,85

5.13.2

BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, SOBRE ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM AZULEJO, ESP=2cm 
COM FRONTÃO 10cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -  SALA IMUNIZAÇÃO E CENTRAL DE MAT 
ESTERILIZAÇÃO, ÁREA COBERTA, CANTINA, COZINHA EXPERIMENTAL, LABORATÓRIO 
QUIMICA/FÍSICA/BIOLOGIA

M2 41,61 616,77 25.662,69

5.13.3
DIVISORIAS SANITARIAS DE BOXES E MICTÓRIOS DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=3 CM ASSENTADA C/ 
ARGAMASSA, NO TRACO 1:4, INCLUSIVE MASSA PLÁSTICA E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
NOS BANHEIROS MASC E FEM EM FRENTE AO AUDITÓRIO E NO LABORATÓRIO QUIMICA/FÍSICA/BIOLOGIA

M2 11,63 704,38 8.191,94

5.13.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEITORIL / PINGADEIRA EM GRANITO ANDORINHA, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA M2 18,75 303,49 5.690,44

5.13.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 11,22 97,82 1.097,54
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5.14 FORROS 134.229,16

5.14.1
FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL 625 MM X 625 MM TEGULAR,  INSTALADOS EM PERFIL "T", SUPENSO 
POR PENDURAIS EM ARRAME GALVANIZADO A CADA 1250X1250MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - NOS 
LOCAIS PREVISTO NO PROJETO PAGINAÇÃO DE FORRO

M2 1.001,27 116,05 116.197,38

5.14.2 FORRO EM DRYWALL (GESSO), PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - NOS LOCAIS PREVISTO NO PROJETO PAGINAÇÃO DE FORRO M2 248,44 72,58 18.031,78

5.15 PINTURA 84.533,15
5.15.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS. M2 1.679,12 13,90 23.339,77
5.15.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS. M2 1.679,12 13,51 22.684,91

5.15.3 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES EXTERNAS, LAJE DE BEIRAL E PLATIBANDA, UMA 
DEMÃO. M2 901,46 14,00 12.620,44

5.15.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, PAREDES EXTERNAS, LAJE DE 
BEIRAL E PLATIBANDA, DUAS DEMÃOS. M2 901,46 15,39 13.873,47

5.15.5 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS  - NOS LOCAIS FORRO EM GESSO M2 248,44 48,36 12.014,56

5.16 CALÇAMENTO, PÁTIOS E PASSARELAS 0,00

5.17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 70.916,20
5.17.1 TRATAMENTO ACÚSTICO - AUDITÓRIO 59.095,76

5.17.1.1 FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL 625 MM X 625 MM TEGULAR,  INSTALADOS EM PERFIL "T", SUPENSO 
POR PENDURAIS EM ARRAME GALVANIZADO A CADA 1250X1250MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 110,28 116,07 12.800,20

5.17.1.2 ACABAMENTOS PARA  FORRO (SANCA DE GESSO ACARTONADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 53,53 57,25 3.064,59

5.17.1.3 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 29,40 124,23 3.652,36

5.17.1.4 INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. M2 29,40 32,35 951,09
5.17.1.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL EM MDF COM SUPORTE METÁLICO, CONFORME PROJETO M2 11,90 167,06 1.988,01

5.17.1.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA  MAXIM-AR,COM VIDROS E=10MM, (1,00X0,60)M,  FIXAÇÃO COM 
ESPUMA, MARCA CLARIS OU SIMILAR, CONFORME PROJETO UN 11,00 1.576,29 17.339,19

5.17.1.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA ACUSTICA METALICA 40DB(A) - 1860X2180 MM FD, MARCA 
ISARISOLAMENTOS OU SIMILAR, CONFORME PROJETO UN 2,00 9.650,16 19.300,32

5.17.2 DIVERSOS 11.820,44

5.17.2.1 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO 
COLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO M2 4,64 515,91 2.393,82

5.17.2.2 LOUSA DE VIDRO INCOLOR ADESIVADA 4,2X1,2M COM PELÍCULA BRANCA E PARAFUSO CABEÇA DE LATÃO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 7,00 1.346,66 9.426,62

5.18 INSTALAÇÕES DE SPDA 0,00

5.19 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 0,00

5.20 INSTALAÇÕES ELÉTRICA 367.797,17

5.20.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 207,00 9,10 1.883,70

5.20.2 CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 238,00 7,96 1.894,48

5.20.3 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 607,00 10,74 6.519,18

5.20.4 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 372,00 13,52 5.029,44

5.20.5 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 9,00 15,07 135,63

5.20.6 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 12,00 36,55 438,60

5.20.7 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 23,00 23,11 531,53

5.20.8 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 1,00 49,97 49,97
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5.20.9 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 6,00 28,69 172,14

5.20.10 FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA 4X10W LED INCLUINDO LAMPADAS UN 248,00 299,27 74.218,96

5.20.11 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 110,00 39,05 4.295,50

5.20.12 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 7,00 36,30 254,10

5.20.13 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDOSUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. UN 59,00 38,74 2.285,66

5.20.14 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 27,00 49,97 1.349,19

5.20.15 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 100 MM, COM TAMPA E DEMAIS ACESSÓRIOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 97,00 83,97 8.145,09

5.20.16 CURVA HORIZONTAL 150 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA, COM ÂNGULO 90° E TAMPA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 60,45 241,80

5.20.17 CURVA VERTICAL 150 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA, COM ÂNGULO 90° E TAMPA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 61,02 61,02

5.20.18 TÊ HORIZONTAL 90 GRAUS 150X100 PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA, COM TAMPA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 60,40 120,80

5.20.19 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 11,00 10,75 118,25
5.20.20 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 12,00 11,35 136,20
5.20.21 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 4,00 12,42 49,68
5.20.22 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 4,00 12,42 49,68
5.20.23 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 52,92 158,76
5.20.24 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 54,05 108,10
5.20.25 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 7,00 56,28 393,96
5.20.26 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 8,00 56,28 450,24
5.20.27 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 8,00 58,90 471,20
5.20.28 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) UN 4,00 67,35 269,40

5.20.29 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 4.233,00 3,28 13.884,24

5.20.30 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 3.703,00 5,24 19.403,72

5.20.31 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 2.600,00 7,13 18.538,00

5.20.32 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO 120 MM² UN 4,00 10,39 41,56

5.20.33 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 266,00 88,94 23.658,04

5.20.34 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 1.064,00 135,50 144.172,00

5.20.35 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO 185 MM² UN 16,00 23,58 377,28

5.20.36 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 4,00 268,06 1.072,24

5.20.37 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 33,25 78,70 2.616,78
5.20.38 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 33,25 26,12 868,49

5.20.39 DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO 
GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES M 400,00 45,59 18.236,00

5.20.40 QUADRO DE 1900X800X400 COMPLETO COM BARRAMENTO DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 7.145,50 7.145,50
5.20.41 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO UN 1,00 553,95 553,95
5.20.42 QUADRO DE COMANDO, SEM BARRAMENTO DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN            1,00 105,33 105,33
5.20.43 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA (BOTÃO DE IMPULSO) UN            2,00 35,63 71,26
5.20.44 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAMPADA DE SINALIZAÇÃO PARA COMANDO UN            2,00 47,15 94,30
5.20.45 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 150W UN           21,00 198,89 4.176,69
5.20.46 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO UN            1,00 553,95 553,95

5.20.47 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN            2,00 1.197,79 2.395,58

5.21 LOGICA E TELEFONICA 0,00
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5.22 INFRA ESTRUTURA PARA CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO 0,00

5.23 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE AUDIO E VÍDEO 0,00

5.24 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 0,00

5.25 ÁGUAS PLUVIAIS DE COBERTURA 102.006,37

5.25.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. M 50,00         51,06 2.553,00

5.25.2 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. M 20,00         76,30 1.526,00

5.25.3 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. UN 36,00         57,14 2.057,04

5.25.4 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. UN 36,00         127,51 4.590,36

5.25.5 CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 9,00           51,08 459,72

5.25.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 87,00         32,78 2.851,86

5.25.7 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 95,00         19,23 1.826,85

5.25.8 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. UN 36,00         52,18 1.878,48

5.25.9 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE ENCAMINHAMENTO. UN 1,00           54,52 54,52

5.25.10 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. M 390,00       54,07 21.087,30

5.25.11 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. M 33,00         62,24 2.053,92

5.25.12 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. M 15,00         97,35 1.460,25

5.25.13 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 10,00         115,03 1.150,30

5.25.14 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 43,00         213,67 9.187,81

5.25.15 POÇO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO,BALÃO DE 0,60 M (DI), PROFUNDIDADE ATÉ 1,20 M, INCLUSIVE 
TAMPÃO TD-600 UN 1,00           1.030,99 1.030,99

5.25.16 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 315,00       3,01 948,15
5.25.17 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA. M2 315,00       97,46 30.699,90

5.25.18 POÇO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO,BALÃO DE 0,80 M (DI), PROFUNDIDADE DE 1,21 ATÉ 1,50 M, 
INCLUSIVE TAMPÃO TD-600 UN 2,00           1.171,57 2.343,14

5.25.19 BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. UN 1,00           2.428,97 2.428,97

5.25.20 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 100X100X10CM PARA CAIXA UN 1,00           81,46 81,46
5.25.21 EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 M 90,00         36,11 3.249,90
5.25.22 GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 35,00         242,47 8.486,45

5.26 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,00

5.27 LOUÇAS E METÁIS 15.912,33

5.27.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 7,00           115,98 811,86

5.27.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA PRESSÃO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 6,00 208,55 1.251,30

5.27.3 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00           121,22 121,22

5.27.4 TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
CONFORME PROJETO E MEORIAL DESCRITIVO UN 4,00           83,65 334,60
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5.27.5 TORNEIRA DOCOL COM ALAVANCA PARA FECHANDO DE PRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
CONFORME PROJETO E MEORIAL DESCRITIVO UN 6,00           372,12 2.232,72

5.27.6 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00           387,97 775,94

5.27.7 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 4,00           316,78 1.267,12

5.27.8 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 0,80x0,60x0,40, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 5,00           387,97 1.939,85

5.27.9 VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 6,00           194,00 1.164,00

5.27.10 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 4,00           205,17 820,68

5.27.11
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 2,00           691,89 1.383,78

5.27.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO PLASTICO BRANCO PARA VASO SANITARIO - CONFORME 
PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO UN 6,00 31,80 190,80

5.27.13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIENICA  - CONFORME PROJETO E MEORIAL DESCRITIVO UN 5,00 115,84 579,20

5.27.14 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO DE CANTO INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL , VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 123,60 247,20

5.27.15 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM 
CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00           533,74 533,74

5.27.16 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AÇO INOX, 40CM UN 4,00 155,35 621,40
5.27.17 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AÇO INOX, 70CM UN 2,00 261,60 523,20
5.27.18 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AÇO INOX, 80CM UN 4,00 278,43 1.113,72

5.28 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 0,00

5.29 LIMPEZA CONTÍNUA DA OBRA 0,00

5.30 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA 4.834,52
5.30.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 1.579,91 3,06 4.834,52

1.503.869,54VALOR TOTAL 
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6.0 REMOÇÃO E RETIRADAS 41.865,19

6.0.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. M3 22,91 46,87 1.073,79

6.0.2 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO M2 585,44 34,80 20.373,31

6.0.3 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
ALUMÍNIO OU PLÁSTICO M2 592,62 18,11 10.732,35

6.0.4 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. M2 592,62 3,22 1.908,24

6.0.5 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 8,19 8,38 68,63
6.0.6 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 2,25 24,32 54,72
6.0.7 RETIRADA GRADE METALICA M2 80,37 8,93 717,70
6.0.8 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 158,62 23,83 3.779,91

6.0.9 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). M3XKM 1.586,20 1,99 3.156,54

6.1 INSTALAÇÕES DE CANTEIRO 0,00

6.2 ADMINISTRAÇÃO 0,00

6.3 TERRRAPLANAGEM 0,00

6.4 FUNDAÇÃO 0,00

6.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,00

6.6 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 0,00

6.7 ALVENARIAS E PAINÉIS 12.545,86

6.7.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) 
DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA.

M2 134,91 79,71 10.753,68

6.7.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 5,20 26,57 138,16

6.7.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 5,20 26,22 136,34

6.7.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 13,80 33,83 466,85

6.7.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M 13,80 30,76 424,49

6.7.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 11,80 20,60 243,08
6.7.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 11,53 33,24 383,26

6.8 ESTRUTURA METALICA 78.614,33
6.8.1 ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA CONFORME PROJETO EM AÇO ESTRUTURAL KG 4.453,88 13,67 60.884,54

6.8.2 FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 
MICRA. M2 439,40 10,24 4.499,46

6.8.3 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 439,40 30,11 13.230,33

6.9 COBERTURA 129.225,09

                                 PLANILHA ORÇAMENTARIA
UNAEN-FF-002

Folha:                 
1 de 1

Revisão:         
00

Data: 
10/09/2010

SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DR/MT
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE SESI ESCOLA VARZEA GRANDE
UNIDADE OPERACIONAL: SESI ESCOLA VARZEA GRANDE
ENDEREÇO: Av. Dom Orlando Chaves, 1086, Ponte Nova CIDADE: Varzea Grande - MT.                     
CONSTRUTORA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:



ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. Valor 
UNIT. (R$)

Valor Total 
(R$)

6 REFORMA GERAL DO BLOCO F COM ÁREA DE 447,10 M²

                                 PLANILHA ORÇAMENTARIA
UNAEN-FF-002

Folha:                 
1 de 1

Revisão:         
00

Data: 
10/09/2010

SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DR/MT
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE SESI ESCOLA VARZEA GRANDE
UNIDADE OPERACIONAL: SESI ESCOLA VARZEA GRANDE
ENDEREÇO: Av. Dom Orlando Chaves, 1086, Ponte Nova CIDADE: Varzea Grande - MT.                     
CONSTRUTORA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

6.9.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHAS TERMO-ACÚSTICAS , COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
REVESTIMENTO SUPERIOR:
• AÇO GALVALUME AZM150 PRÉ-PINTADO TRAPEZOIDAL TP30, ESPESSURA TÉCNICA DE 0,43 MM, CROMATIZADA 
COM PRIMER EPÓXI (4 A 6 MICRONS) E PINTURA DE ACABAMENTO EM POLIÉSTER (18 A 22 MICRONS) COR 
BRANCO GELO (PADRÃO RAL 9003),  CONJUNTO MONOLÍTICO TELHA/EPS/FILME, PRODUZIDO PELO PROCESSO 
DE COLAGEM CONTÍNUA, CONFORME FABRICANTE
 NÚCLEO: 
• NÚCLEO ISOLANTE EM E.P.S. (POLIESTIRENO EXPANDIDO), ESPESSURA 30 MM, LIVRE DE CFC REVESTIMENTO 
INFERIOR:
• FILME DE ALUMÍNIO ESTUCO FOSCO, ESP. TÉC. MÍNIMA 40 U.M.
Referência comercial: ISOESTE OU SIMILAR

M2 600,79 211,07 126.808,75

6.9.2 CUMEEIRA EM TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME 
PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO M 67,27 35,92 2.416,34

6.10 ESQUADRIAS 80.087,99

6.10.1 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR VENEZIANA 0,9X2,10 COM VISOR COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
P2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO UN 2,00 1.454,69 2.909,38

6.10.2 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS  -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO -  DIMENSÂO 0,90 x 2,10M M2 5,67 872,14 4.945,03

6.10.3 PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA  -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO M2 5,67 529,98 3.004,99

6.10.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTAO P14 (1,00X2,43)M EM GRADIL MODULAR BARRA SECA, TIPO 
ALAMBRADO EM PAINEL REFERÊNCIA - NYLOFOR OU SIMILAR, COM MALHA 5X20MM, JÁ INCLUSO PINTURA (COR 
A SER DEFINIDA).

UN 1,00 841,30 841,30

6.10.5
PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE ABRIR, 2,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, COM BANDEIRA, INCLUSIVE 
ACESSORIOS (PUXADOR, MOLA HIDRAULICA, DOBRADIÇA, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA, COM 
CAPUCHINHO) -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - P11

UN 2,00 4.695,85 9.391,70

6.10.6 JANELA DE CORRER DE VIDRO 8MM, DUAS FOLHAS, DIMENSÃO 2,00 X 1,50  - J2 -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO UN 6,00 1.426,42 8.558,52

6.10.7 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. - J1 - 4 UNIDADES - 
1,00 X 0,60 M -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO M2 2,40 872,25 2.093,40

6.10.8
JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=8mm, COMPLETA,  COM TRILHOS, FERRAGENS, 
FECHADURA, PUXADORES E  VEDAÇÕES - J2 - DIM. 200 X 150CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME 
PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

UN 6,00 1.486,34 8.918,04

6.10.9
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELE DE VIDRO COR A DEFINIR PELO ARQUITETO FISCAL - 8MM (4MM + 
4MM), INCLUSIVE FERRAGENS DE INSTALAÇÃO - PARA PERFEITO USO E FUNCIONAMENTO. NESTE 
QUANTITATIVO ESTÃO INCLUSOS OS PAINÉIS FIXOS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO

M2 22,02 1.194,42 26.301,13

6.10.10

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL MODULAR BARRA SECA, TIPO ALAMBRADO EM PAINEL REFERÊNCIA 
- NYLOFOR OU SIMILAR, COM MALHA 5X20MM, DIMENSÃO DO MÓDULO (2,50M DE LARGURA X 2.43M DE 
ALTURA), COM POSTE DE FIXAÇÃO H=3,20M, SENDO 0,77M CHUMBADO EM BASE DE CONCRETO, JÁ INCLUSO 
PINTURA (COR A SER DEFINIDA)

M 32,16 408,10 13.124,50

6.11 PISOS 73.067,52

6.11.1 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 
PLASTICAS M2 414,72 131,61 54.581,30

6.11.2 RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 186,30 51,14 9.527,38

6.11.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. M2 73,07 86,04 6.287,18

6.11.4 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE BRITA (PEDRISCO CINZA), INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO / ACERTO 
MANUAL COM ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, ESP=5CM M2 514,77 5,19 2.671,66

6.12 REVESTIMENTOS 17.216,82

6.12.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 480,38 4,49 2.156,91

6.12.2
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.

M2 480,38 31,35 15.059,91
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6.13 GRANITO 1.774,60

6.13.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEITORIL / PINGADEIRA EM GRANITO ANDORINHA, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA M2 2,16 303,49 655,54

6.13.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 11,44 97,82 1.119,06

6.14 FORROS 47.297,34

6.14.1 FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL 625 MM X 625 MM TEGULAR,  INSTALADOS EM PERFIL "T", SUPENSO POR 
PENDURAIS EM ARRAME GALVANIZADO A CADA 1250X1250MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 407,56 116,05 47.297,34

6.15 PINTURA 33.309,93
6.15.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 442,61 13,90 6.152,28
6.15.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 442,61 10,62 4.700,52
6.15.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 556,31 13,51 7.515,75
6.15.4 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. M2 556,31 14,00 7.788,34
6.15.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. M2 225,08 15,39 3.463,98
6.15.6 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. M2 225,08 16,39 3.689,06

6.16 CALÇAMENTO, PÁTIOS E PASSARELAS 0,00

6.17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.994,93

6.17.1
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.

M 67,82 44,16 2.994,93

6.18 INSTALAÇÕES DE SPDA 0,00

6.19 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 0,00

6.20 INSTALAÇÕES ELÉTRICA 64.507,94

6.20.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 51,00 9,10 464,10

6.20.2 CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 49,00 7,96 390,04

6.20.3 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 198,00 10,74 2.126,52

6.20.4 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 158,00 13,52 2.136,16

6.20.5 FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA 4X10W LED INCLUINDO LAMPADAS UN 49,00 299,27 14.664,23

6.20.6 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 8,00 23,11 184,88

6.20.7 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 3,00 36,55 109,65

6.20.8
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO 300A, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1,00 1.230,38 1.230,38

6.20.9 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 30,00 24,40 732,00

6.20.10 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 4,00 39,05 156,20

6.20.11 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 7,00 4,65 32,55
6.20.12 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 4,00 10,75 43,00
6.20.13 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 11,35 22,70

6.20.14 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) UN 4,00 67,35 269,40

6.20.15 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 2,00 531,01 1.062,02

6.20.16 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 7,00 56,28 393,96
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6.20.17 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 6,00 56,28 337,68

6.20.18 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 833,00 3,28 2.732,24

6.20.19 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 508,00 5,24 2.661,92

6.20.20 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 251,00 7,13 1.789,63

6.20.21 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 4,00 268,06 1.072,24

6.20.22 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 38,00 78,70 2.990,60
6.20.23 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 38,00 26,12 992,56

6.20.24 DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO 
GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES M 152,00 45,59 6.929,68

6.20.25 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M 760,00 27,61 20.983,60

6.21 LOGICA E TELEFONICA 0,00

6.22 INFRA ESTRUTURA PARA CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO 0,00

6.23 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE AUDIO E VÍDEO 0,00

6.24 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 0,00

6.25 ÁGUAS PLUVIAIS DE COBERTURA 25.889,44

6.25.1 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. UN 10,00 57,14 571,40

6.25.2 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS UN 10,00 127,51 1.275,10

6.25.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 20,00 32,78 655,60

6.25.4 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 20,00 19,23 384,60

6.25.5 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. UN 10,00 52,18 521,80

6.25.6 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. M 90,00 54,07 4.866,30

6.25.7 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. M 11,82 62,24 735,68

6.25.8 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2 168,00 3,01 505,68
6.25.9 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA. M2 168,00 97,46 16.373,28

6.26 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,00

6.27 LOUÇAS E METÁIS 0,00

6.28 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 0,00

6.29 LIMPEZA CONTÍNUA DA OBRA 0,00

6.30 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA 1.367,15
6.30.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 446,78 3,06 1.367,15

609.764,13VALOR TOTAL 
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7 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE RESIDUOS SOLIDOS COM ÁREA 12,04 M² + GLP

7.0 REMOÇÃO E RETIRADAS 2.446,09

7.0.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. M3 5,96 46,87 279,35

7.0.2 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. M3 1,09 228,72 249,30

7.0.3 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO M2 28,52 34,80 992,50

7.0.4 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
ALUMÍNIO OU PLÁSTICO M2 18,29 18,11 331,23

7.0.5 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. M2 18,29 3,22 58,89

7.0.6 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 12,23 23,83 291,44

7.0.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). M3XKM 122,30 1,99 243,38

7.1 INSTALAÇÕES DE CANTEIRO 0,00

7.2 ADMINISTRAÇÃO 0,00

7.3 TERRRAPLANAGEM 0,00

7.4 FUNDAÇÃO 0,00

7.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,00

7.6 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 0,00

7.7 ALVENARIAS E PAINÉIS 7.580,42

7.7.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) 
DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA.

M2 95,10 79,71 7.580,42

7.8 ESTRUTURA METALICA 0,00

7.9 COBERTURA

7.10 ESQUADRIAS 2.320,80

7.10.1 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME 
PROJETO E MEMDORIAL DESCRITIVO M2 7,50 309,44 2.320,80

7.11 PISOS 2.444,26

7.11.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. M2 20,06 86,04 1.725,96

7.11.2 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE BRITA (PEDRISCO CINZA), INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO / ACERTO 
MANUAL COM ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, ESP=5CM M2 138,40 5,19 718,30

7.12 REVESTIMENTOS 7.952,90

7.12.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 221,90 4,49 996,33

7.12.2
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.

M2 221,90 31,35 6.956,57

7.13 GRANITO 0,00
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7.14 FORROS 0,00

7.15 PINTURA 15.658,55
7.15.1 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO. M2 528,05 14,00 7.392,70
7.15.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. M2 528,05 13,51 7.133,96
7.15.3 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO EXTERNO, UMA DEMÃO. M2 26,54 16,39 434,99
7.15.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO EXTERNO, DUAS DEMÃOS. M2 26,54 15,39 408,45

7.15.5 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO 
ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). M2 15,00 19,23 288,45

7.16 CALÇAMENTO, PÁTIOS E PASSARELAS 0,00

7.17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 13.839,83

7.17.1 TUBO E CONEXÃO - GLP 6.952,30
7.17.1.1 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN    16,00 3,94 63,04

7.17.1.2 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN    41,00 11,55 473,55

7.17.1.3 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN    2,00 18,32 36,64

7.17.1.4 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN    7,00 27,66 193,62

7.17.1.5 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    10,00 6,20 62,00

7.17.1.6 TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X ½ , CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 16,00 24,96 399,36

7.17.1.7 TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 7,00 42,27 295,89

7.17.1.8 TÊ, ROSCA MACHO, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 1", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 65,14 65,14

7.17.1.9 LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E 
SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 11,00 18,76 206,36

7.17.1.10 LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 21,18 42,36

7.17.1.11 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS 
DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 32,00 10,99 351,68

7.17.1.12 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS 
DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 17,00 17,78 302,26

7.17.1.13 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 28,08 28,08

7.17.1.14 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO 
EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 72,00 21,19 1.525,68

7.17.1.15 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 
EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 24,00 30,26 726,24

7.17.1.16 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 24,00 32,64 783,36

7.17.1.17 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS 
DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 24,00 21,47 515,28

7.17.1.18 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS 
DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8,00 31,46 251,68

7.17.1.19 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8,00 40,29 322,32

7.17.1.20 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2  , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 67,65 135,30

7.17.1.21 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 86,23 172,46

7.17.2 SINALIZAÇÃO - GLP 186,44
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7.17.2.1
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, 
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN    4,00 35,28 141,12

7.17.2.2 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO M2 2,00 22,66 45,32

7.17.3 CENTRAIS - GLP 6.701,09

7.17.3.1 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN    10,00 0,78 7,80

7.17.3.2 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN    20,00 0,08 1,60

7.17.3.3 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, 
COMPRIMENTO * 32 * MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN    20,00 0,19 3,80

7.17.3.4 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN    10,00 5,04 50,40

7.17.3.5 CAIXA DE PASSAGEM N 3, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 40 X 40 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN    2,00 127,24 254,48

7.17.3.6 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN    6,00 18,32 109,92

7.17.3.7 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 194,33 777,32

7.17.3.8 FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 2", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN    2,00 2,93 5,86

7.17.3.9 MANGOTE DE BORRACHA COM MALHA DE AÇO FLEXIVEL ALTA PRESSÃO 7/8"x7/16x800m - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN    16,00 27,57 441,12

7.17.3.10 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS 
DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 10,00 17,78 177,80

7.17.3.11
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 2 UNIDADES, DIM: 1,70 X 1,00 M - CONFORME PROJETO E MEMORIAL 
DESCRITIVO

M2 3,40 872,14 2.965,28

7.17.3.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO AP40 REGULÁVEL C/ MANÔMETRO (PS especial) 
1/2"  15 kg/h GLP UN 2,00 218,14 436,28

7.17.3.13 TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 42,27 84,54

7.17.3.14 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 
EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 12,00 30,26 363,12

7.17.3.15 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2  , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 67,65 67,65

7.17.3.16 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6,00 72,79 436,74

7.17.3.17 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6,00 86,23 517,38

7.18 INSTALAÇÕES DE SPDA 0,00

7.19 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 0,00

7.20 INSTALAÇÕES ELÉTRICA 0,00

7.21 LOGICA E TELEFONICA 0,00

7.22 INFRA ESTRUTURA PARA CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO 0,00

7.23 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE AUDIO E VÍDEO 0,00

7.24 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 0,00

7.25 ÁGUAS PLUVIAIS DE COBERTURA 8.607,42

7.25.1 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. UN 4,00 57,14 228,56
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7 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE RESIDUOS SOLIDOS COM ÁREA 12,04 M² + GLP
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7.25.2 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS UN 4,00 127,51 510,04

7.25.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 12,00 32,78 393,36

7.25.4 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 12,00 19,23 230,76

7.25.5 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. UN 4,00 52,18 208,72

7.25.6 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. M 27,00 54,07 1.459,89

7.25.7 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2 55,50 3,01 167,06
7.25.8 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA. M2 55,50 97,46 5.409,03

7.26 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,00

7.27 LOUÇAS E METÁIS 0,00

7.28 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 0,00

7.29 LIMPEZA CONTÍNUA DA OBRA 0,00

7.30 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA 202,08
7.30.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 66,04 3,06 202,08

61.052,35VALOR TOTAL 
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8 REFORMA GERAL DO BLOCO VESTIARIO COM ADEQUAÇÕES DE ESPAÇO - 
ÁREA 252,76 M²

8.0 REMOÇÃO E RETIRADAS 2.763,66
8.0.1 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 14,49 8,45 122,44

8.0.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. M2 84,70 10,79 913,91

8.0.3 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
ALUMÍNIO OU PLÁSTICO M2 35,45 18,11 642,00

8.0.4 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. M2 177,27 3,24 574,35

8.0.5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 12,00 23,38 280,56

8.0.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). M3XKM 120,00 1,92 230,40

8.1 INSTALAÇÕES DE CANTEIRO 0,00

8.2 ADMINISTRAÇÃO 0,00

8.3 TERRRAPLANAGEM 0,00

8.4 FUNDAÇÃO 0,00

8.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,00

8.6 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 0,00

8.7 ALVENARIAS E PAINÉIS 0,00

8.8 ESTRUTURA METALICA 0,00

8.9 COBERTURA 10.895,49

8.9.1

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS 
COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - CONSIDERADO 20% DE 
REPOSIÇÃO NA ESTRUTURA DE MADEIRA EXISTENTE

M2 36,96 13,62 503,40

8.9.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, INCLUSO IÇAMENTO.  - CONFORME PROJETO E 
MEMORIAL DESCRITIVO M2 184,80 48,92 9.040,42

8.9.3 CUMEEIRA EM TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME 
PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO M 37,63 35,92 1.351,67

8.10 ESQUADRIAS 10.966,61

8.10.1

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -  07 UNIDADES COM DIMENSÃO 0,60 X 1,70 M + 02 UNID COM DIMENSÃO 0,80 X 
2,10 M + 01 UNID COM DIM. 0,90 x 2,10 M + 01 UNID COM DIM. 1,00 x 2,10 M - CONFORME O PROEJTO E 
MEMORIAL DESCRITIVO

M2 14,49 756,84 10.966,61

8.11 PISOS 10.497,68

8.11.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² - ESPECIFICAÇÃO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO M2 84,70 107,72 9.123,88

8.11.2 TRATAMENTO EM PISO GRANILITE INCLUINDO RASPAGEM, ESTUCAGEM E POLIMENTO COM RESINA. 
CONFORME PROJETO PAGINAÇÃO DE PISO M2 64,68 21,24 1.373,80

8.12 REVESTIMENTOS 0,00

8.13 GRANITO 0,00
0,00 0,00
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8 REFORMA GERAL DO BLOCO VESTIARIO COM ADEQUAÇÕES DE ESPAÇO - 
ÁREA 252,76 M²

                                 PLANILHA ORÇAMENTARIA
UNAEN-FF-002

Folha:                 
1 de 1

Revisão:         
00

Data: 
10/09/2010

SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DR/MT
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE SESI ESCOLA VARZEA GRANDE
UNIDADE OPERACIONAL: SESI ESCOLA VARZEA GRANDE
ENDEREÇO: Av. Dom Orlando Chaves, 1086, Ponte Nova CIDADE: Varzea Grande - MT.                     
CONSTRUTORA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

8.14 FORROS 0,00

8.15 PINTURA 8.290,53
8.15.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 247,16 10,11 2.498,79
8.15.2 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. M2 269,91 13,35 3.603,30
8.15.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 169,91 12,88 2.188,44

8.16 CALÇAMENTO, PÁTIOS E PASSARELAS 0,00

8.17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.271,52

8.17.1 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO 
COLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO M2 6,81 480,40 3.271,52

8.18 INSTALAÇÕES DE SPDA 0,00

8.19 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 0,00

8.20 INSTALAÇÕES ELÉTRICA 35.342,23

8.20.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 23,00 9,13 209,99

8.20.2 CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 30,00 7,99 239,70

8.20.3 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 153,00 10,49 1.604,97

8.20.4 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 6,00 13,10 78,60

8.20.5 FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA 4X10W LED INCLUINDO LAMPADAS UN 30,00 299,27 8.978,10

8.20.6 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 6,00 16,82 100,92

8.20.7
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO 300A, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1,00 1230,87 1.230,87

8.20.8 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 9,00 16,82 151,38

8.20.9 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 8,00 6,01 48,08

8.20.10 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 3,00 10,63 31,89
8.20.11 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 11,23 11,23

8.20.12 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 72,05 288,20

8.20.13 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 1,00 531,06 531,06

8.20.14 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 55,91 111,82
8.20.15 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 6,00 55,91 335,46

8.20.16 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 567,00 3,28 1.859,76

8.20.17 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 251,00 7,16 1.797,16

8.20.18 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 4,00 269,86 1.079,44

8.20.19 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 20,00 79,61 1.592,20
8.20.20 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 20,00 26,51 530,20

8.20.21 DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO 
GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 80,00 43,09 3.447,20

8.20.22 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. M 400,00 27,71 11.084,00
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8.21 LOGICA E TELEFONICA 0,00

8.22 INFRA ESTRUTURA PARA CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO 0,00

8.23 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE AUDIO E VÍDEO 0,00

8.24 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 0,00

8.25 ÁGUAS PLUVIAIS DE COBERTURA 22.733,33

8.25.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 9,00 50,92 458,28

8.25.2 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS UN 9,00 48,70 438,30

8.25.3 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS UN 9,00 127,51 1.147,59

8.25.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 26,00 29,90 777,40

8.25.5 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 26,00 17,03 442,78

8.25.6 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. UN 9,00 44,06 396,54

8.25.7 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. M 51,00 51,33 2.617,83

8.25.8 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. M 9,00 58,85 529,65

8.25.9 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. M 48,00 97,35 4.672,80

8.25.10 EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 
CM ALTURA. M 27,00 143,76 3.881,52

8.25.11 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 72,00 3,05 219,60

8.25.12 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO M2 72,00 99,32 7.151,04

8.26 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,00

8.27 LOUÇAS E METÁIS 2.536,26

8.27.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA PRESSÃO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 6,00 208,55 1.251,30

8.27.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO PLASTICO BRANCO PARA VASO SANITARIO - CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO UN 6,00 31,80 190,80

8.27.3 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12,00 91,18 1.094,16

8.28 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 0,00

8.29 LIMPEZA CONTÍNUA DA OBRA 0,00

8.30 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA 542,72
8.30.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 177,36 3,06 542,72

107.840,03VALOR TOTAL 
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9 REFORMA GERAL DO PISO EXISTENTE DA MINI QUADRA + CONSTRUÇÃO DA 
COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COM ÁREA 408,20 M²

9.0 REMOÇÃO E RETIRADAS 0,00

9.1 INSTALAÇÕES DE CANTEIRO 3.597,72

9.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 
2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. M 84,00 42,83 3.597,72

9.2 ADMINISTRAÇÃO 0,00

9.3 TERRRAPLANAGEM 0,00

9.4 FUNDAÇÃO 75.337,02

9.4.1
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE 
DE 170 KN.M,  INCLUSIVE FORNECIMENTO E BOMBEAMENTO DE CONCRETO ESPECIAL PARA ESTACAS TIPO 
HÉLICE CONTÍNUA - slamp / 22+ou-2 / CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO - 400 kg/m³ COM SOBRECONSUMO.

M 120,00 85,82 10.298,40

9.4.2 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. KG 82,00 11,76 964,32

9.4.3 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 
MM. KG 240,00 8,34 2.001,60

9.4.4 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM UN 24,00 17,45 418,80

9.4.5 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM 
RETROESCAVADEIRA M3 8,64 38,30 330,91

9.4.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE 5 CM M2 10,80 26,62 287,50

9.4.7 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES M2 16,85 105,26 1.773,63

9.4.8 ARMAÇÃO DE BLOCO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG 99,24 13,10 1.300,04
9.4.9 ARMAÇÃO DE BLOCO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM KG 50,00 10,20 510,00

9.4.10 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 40,32 547,83 22.088,51

9.4.11 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA - BLOCO DE COROAMENTO M3 1,73 26,12 45,19

9.4.12 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA M3 5,90 34,97 206,32

9.4.13 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES M2 82,66 101,78 8.412,73

9.4.14 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM VIGA BALDRAME, ESPESSURA DE 5 CM M2 11,81 26,62 314,33
9.4.15 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG 480,00 13,10 6.288,00
9.4.16 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM KG 850,00 9,04 7.684,00

9.4.17 CONCRETAGEM DE VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO M3 21,00 547,83 11.504,43

9.4.18 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA - VIGA BALDRAME M3 0,75 26,12 19,59

9.4.19 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS - VIGA BALDRAME 
E BLOCO DE COROAMENTO M2 70,34 11,23 789,92

9.4.20 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - ESTACA, BLOCO DE 
COROAMENTO E VIGAS DO BALDRAME M3 20,54 4,81 98,80

9.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,00

9.6 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 39.726,08
9.6.1 CONTRAPISO ARMADO - QUADRA POLIESPORTIVA 39.726,08

9.6.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM M2 407,92 25,46 10.385,64

9.6.1.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES M2 8,70 100,91 877,41

9.6.1.3 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM M2 407,92 14,13 5.763,91

9.6.1.4 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 40,79 556,46 22.699,12

9.7 ALVENARIAS E PAINÉIS 0,00
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9.8 ESTRUTURA METALICA 81.630,79
9.8.1 ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA CONFORME PROJETO EM AÇO ESTRUTURAL KG 4.395,31 13,67 60.083,89

9.8.2 FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 
MICRA. M2 534,00 10,24 5.468,16

9.8.3 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 534,00 30,11 16.078,74

9.9 COBERTURA 54.588,84

9.9.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA  CURVA METÁLICA ONDULADA ESPESSURA 5MM PRÉ PINTADA NAS 
DUAS FACES, INCLUSIVE IÇAMENTO M2 352,02 101,45 35.712,43

9.9.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA  CURVA TRANSLÚCIDA ONDULADA ESPESSURA 6MM, INCLUSIVE 
IÇAMENTO M2 80,80 160,71 12.985,37

9.9.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA  CURVA METÁLICA ONDULADA ESPESSURA 5MM PRÉ PINTADA NAS 
DUAS FACES, INCLUSIVE IÇAMENTO - BRISE LATERAL M2 63,44 92,86 5.891,04

9.10 ESQUADRIAS 0,00

9.11 PISOS 3.907,87
9.11.1 POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO, MECANIZADO M2 407,92 9,58 3.907,87

9.12 REVESTIMENTOS 0,00

9.13 GRANITO 0,00

9.14 FORROS 0,00

9.15 PINTURA 21.162,45
9.15.1 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS - LATERAIS MINI QUADRA M2 167,92 16,60 2.787,47
9.15.2 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS - MINI QUADRA - ÁREA DE JOGO M2 240,00 48,36 11.606,40

9.15.3 PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA 
POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. ML 254,62 16,04 4.084,10

9.15.4 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES EXTERNAS, LAJE DE BEIRAL E PLATIBANDA, UMA 
DEMÃO. M2 91,34 14,00 1.278,76

9.15.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, LAJE DE BEIRAL E 
PLATIBANDA, DUAS DEMÃOS. M2 91,34 15,39 1.405,72

9.16 CALÇAMENTO, PÁTIOS E PASSARELAS 0,00

9.17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 29.373,50

9.17.1
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM 02 POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, 
PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS 
EM FIBRA DE VIDRO

UN 1,00 1.191,69 1.191,69

9.17.2 SUPORTE EM FERRO GALVANIZADO REMOVÍVEL COM TABELA BASQUETE (ASSENT./ PINTADOS) - 2 UNID - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO UN 1,00 8.353,67 8.353,67

9.17.3 BANCO DE CONRETO COM BASE EM ALVENARIA 3X0,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO 
E MEMORIAL DESCRITIVO UN 3,00 442,33 1.326,99

9.17.4
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM 
COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 
5X5CM

M2 29,68 142,46 4.227,50

9.17.5 FECHAMENTO EM CHAPA LISA PINTA COM ESMALTE SINTETICO EM AMBOS OS LADOS, COR A SER DEFINIDA 
PELA FISCALIZAÇÃO M2 54,59 261,47 14.273,65

9.18 INSTALAÇÕES DE SPDA 9.392,55
9.18.1 ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 50,05 50,05

9.18.2
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU 
ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM 
PERFILADO EM LAJE.

M 2,00 2,74 5,48

9.18.3 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 13,00 25,66 333,58
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9.18.4 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN    2,00 0,16 0,32

9.18.5 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" UN    20,00 0,24 4,80
9.18.6 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN    20,00 0,32 6,40
9.18.7 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 160,00 35,14 5.622,40
9.18.8 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 10,00 50,63 506,30
9.18.9 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. UN 2,00 25,46 50,92

9.18.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR 
COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS (SPDA). UN 1,00 546,84 546,84

9.18.11
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / 
POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCO

M3 24,00 7,84 188,16

9.18.12
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / 
POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

M3 24,00 18,55 445,20

9.18.13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARTUCHO 90MM PARA SOLDA EXOTÉRMICA ENTRE CABO (50MM²) DE 
DERIVAÇÃO EM TOPO DA HASTE 5/8 UN 30,00 32,57 977,10

9.18.14 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARTUCHO 115MM PARA SOLDA EXOTÉRMICA ENTRE CABO (50MM²) DE 
DERIVAÇÃO EM TOPO DA HASTE 5/8 UN 20,00 32,75 655,00

9.19 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 0,00

9.20 INSTALAÇÕES ELÉTRICA 0,00

9.21 LOGICA E TELEFONICA 0,00

9.22 INFRA ESTRUTURA PARA CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO 0,00

9.23 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE AUDIO E VÍDEO 0,00

9.24 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 0,00

9.25 ÁGUAS PLUVIAIS DE COBERTURA 0,00

9.26 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,00

9.27 LOUÇAS E METÁIS 0,00

9.28 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 0,00

9.29 LIMPEZA CONTÍNUA DA OBRA 0,00

9.30 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA 1.248,24
9.30.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 407,92 3,06 1.248,24

319.965,06VALOR TOTAL 
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10.0 REMOÇÃO E RETIRADAS 69,17

10.0.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. M3 0,76 46,87 35,79

10.0.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 0,76 23,83 18,19

10.0.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). M3XKM 7,64 1,99 15,19

10.1 INSTALAÇÕES DE CANTEIRO 0,00

10.2 ADMINISTRAÇÃO 0,00

10.3 TERRRAPLANAGEM 0,00

10.4 FUNDAÇÃO 0,00

10.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,00

10.6 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 0,00

10.7 ALVENARIAS E PAINÉIS 1.839,71

10.7.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) 
DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA.

M2 23,08 79,71 1.839,71

10.8 ESTRUTURA METALICA 0,00

10.9 COBERTURA 0,00

10.10 ESQUADRIAS 3.688,88

10.10.1 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -  0,90X2,10M 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO M2 3,78 872,14 3.296,69

10.10.2 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA - J3 - DIM: 0,60 X 
0,40 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO M2 0,48 817,07 392,19

10.11 PISOS 4.671,71

10.11.1 TRATAMENTO EM PISO GRANILITE INCLUINDO RASPAGEM, ESTUCAGEM E POLIMENTO COM RESINA. 
CONFORME PROJETO PAGINAÇÃO DE PISO M2 144,97 21,24 3.079,11

10.11.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². CONFORME PROJETO PAGINAÇÃO DE PISO M2 14,70 108,34 1.592,60

10.12 REVESTIMENTOS 8.724,77

10.12.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 46,16 4,49 207,26

10.12.2
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 
PADRÃO.

M2 46,16 31,35 1.447,12

10.12.3 REVESTIMENTO CERAMICO PORTOBELLO GLACIE WHITE 30X60CM, INCLUSO E REJUNTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M2 65,40 108,11 7.070,39

10.13 GRANITO 0,00

10.14 FORROS 0,00
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10.15 PINTURA 5.877,88
10.15.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES INTERNA, DUAS DEMÃOS M2 29,22 13,51 394,76
10.15.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS. M2 29,22 10,62 310,32
10.15.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. M2 183,73 15,39 2.827,60

10.15.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNA, DUAS DEMÃOS M2 173,59 13,51 2.345,20

10.16 CALÇAMENTO, PÁTIOS E PASSARELAS 0,00

10.17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 361,14

10.17.1 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO 
COLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO M2 0,70 515,91 361,14

10.18 INSTALAÇÕES DE SPDA 0,00

10.19 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 0,00

10.20 INSTALAÇÕES ELÉTRICA 0,00

10.21 LOGICA E TELEFONICA 0,00

10.22 INFRA ESTRUTURA PARA CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO 0,00

10.23 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE AUDIO E VÍDEO 0,00

10.24 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 553,87

10.24.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 5,00            3,92 19,60

10.24.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 10,00          13,32 133,20

10.24.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 2,00            12,24 24,48

10.24.4 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00            18,85 18,85

10.24.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00            8,37 16,74

10.24.6 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00            13,69 54,76

10.24.7 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00            6,22 12,44

10.24.8
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00            136,90 273,80

10.25 ÁGUAS PLUVIAIS DE COBERTURA 0,00

10.26 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1.186,70

10.26.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. M 20,00          20,02 400,40

10.26.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. UN 2,00            16,03 32,06

10.26.3 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. UN 1,00            32,01 32,01

10.26.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. UN 1,00            538,11 538,11

10.26.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. M 6,00            17,30 103,80
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10 BLOCO DE AREA DE VIVENCIA, ADEQUAÇÃO DE DOIS BANHEIROS PCD E UM 
DEPOSITO

                                 PLANILHA ORÇAMENTARIA
UNAEN-FF-002

Folha:                 
1 de 1

Revisão:         
00

Data: 
10/09/2010

SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DR/MT
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE SESI ESCOLA VARZEA GRANDE
UNIDADE OPERACIONAL: SESI ESCOLA VARZEA GRANDE
ENDEREÇO: Av. Dom Orlando Chaves, 1086, Ponte Nova CIDADE: Varzea Grande - MT.                     
CONSTRUTORA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

10.26.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 8,00            10,04 80,32

10.27 LOUÇAS E METÁIS 5.316,82

10.27.1 TORNEIRA DOCOL COM ALAVANCA PARA FECHANDO DE PRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
CONFORME PROJETO E MEORIAL DESCRITIVO UN 2,00            372,12 744,24

10.27.2
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 2,00 691,89 1.383,78

10.27.3 VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 2,00            194,00 388,00

10.27.4 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO DE CANTO INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL , VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 
30CM EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 123,60 247,20

10.27.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO PLASTICO BRANCO PARA VASO SANITARIO - CONFORME PROJETO 
E MEORIAL DESCRITIVO UN 2,00 31,80 63,60

10.27.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIENICA  - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO UN 2,00 115,84 231,68
10.27.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AÇO INOX, 40CM UN 4,00 155,35 621,40
10.27.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AÇO INOX, 70CM UN 2,00 261,60 523,20
10.27.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AÇO INOX, 80CM UN 4,00 278,43 1.113,72

10.28 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 0,00

10.29 LIMPEZA CONTÍNUA DA OBRA 0,00

10.30 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA 520,84
9.30.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 170,21 3,06 520,84

32.811,49VALOR TOTAL 


