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ITEM |DESCRIGAO UNID. | QUANT. UNIT. (RS) (RS)
1 IMPLANTAQI\O GERAL
1.0  [REMOGAO E RETIRADAS 134.774,08
1.0.1  |MURO JARDIM, CANTEIROS, COZINHA, RAMPA DE LAVAGEM DE VEICULOS E DEPOSITO ENGENHARIA SESI 134.774,08
1.0.1.1  |RETIRADA GRADE METALICA M2 17741 8,93 1.584,27
DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
1042 | o) oROVEITAVENTO. M3 90,38 46,87 4.236,11
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
1043 | o) PROVEITAVENTO. M3 3,86 228,72 882,86
1.0.14 |DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 0,92 108,11 99,46
1.0.1.5 |DEMOLIGAO MANUAL DE MEIO FIO DE CONCRETO M 277,20 11,18 3.099,10
1.0.1.6 |DEMOLIGAO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO M2 3.238,18 3480  112.688,66
1.0.1.7  |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 278,61 23,83 6.639,28
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
1.0.1.8 (UNIDADE: M3XKM), M3XKM 2.786,10 1,99 5.544,34
11 |INSTALAGOES DE CANTEIRO 141.693,72
114 ;(/iﬁﬁ%e?o% CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM MES 12,00 576,17 6.914.04
112 ;(/iﬁﬁ%e?o% CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM MES 12,00 57617 6.914.04
113 ;(/iﬁﬁ%e?o% CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFE, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM | | -« 12,00 57617 6.914.04
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1
114 | AVATORIO E 1 MICTORIO MES 12,00 837,39 10.048,68
EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
115 | HOBILARIO E EQUIPAMENTOS. M2 36,00 429,19 15.450,84
TAPUME DE TELHA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA ALTURA 2,20m FIXADA EM VIGOTA 6x12, A CADA 2,5m COM
116 |3 LINHAS DE LONGARINAS DE RIPAO 12,5x15,0 EM TODA EXTENSAO PARA FIXAGAO DAS TELHAS, INCLUSO M2 330,00 74,87 24.707,10
PORTAO DE ACESSO PARA CARGA E DESCARGA.
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M,
117 |INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAQ MZXMES 180,00 743 1.337.40
1.1.8  |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 3,00 X 1,50 M M2 3,00 618,94 1.856,82
1.1.9  |TAXAS DO CREA - REGISTRO DE ART'S DE EXECUGAO UN 2,00 277,12 554,24
1110 |PLOTAGENS DE PLANTAS IMPRESSOES M2 60,00 21,11 1.266,60
1.1.11  [EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAQ UN 1,00 167,86 167,86
1112 |EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 529,93 529,93
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA
1113 |FORNECIMENTO E COLOCACAQ UN 1,00 17282 17282
1.1.14  |CONSUMO MENSAL DE ENERGIA MES 12,000 1.243,00 14.916,00
1.1.15 |CONSUMO MENSAL DE AGUA POTAVEL DA OBRA MES 12,000 1.811,84 21.742,08
1116 [LOCAGAO DE BEBEDOURO PARA AGUA POTAVEL 100 LITROS MES 12,00 120,70 1.448,40
1117 |DESPESAS MENSAL COM TELEFONIA, INTERNET MES 12,00 216,36 2.596,32
1.1.18  |FORNECIMENTO DE LIVRO DIARIO DE OBRAS, COM CARBONO PARA PREENCHIMENTO MANUAL EM 03 VIAS UN 12,00 40,57 486,84
1.1.19  |ALUGUEL BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L TRIFASICA (02/ MES)|  MES 12,00  1.056,25 12.675,00
1.1.20  [MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO TIPO HELICE CONTINUA UN 1,00  8.328,59 8.328,59
1.1.21  |ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 16,00 166,63 2.666,08
12 |ADMINISTRAGAO 773.589,75
121 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00] 20.035,96|  240.431,52
122 |ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00) 19.339,33 58.017,99
1.2.3  |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00/  7.007,99 84.095,88
124  |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 300 546270 16.388,10
125  |TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO MES 12,00]  6.396,81 76.761,72
126 |DOIS VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,000 11.24592|  134.951,04
1.2.7  |DOIS VIGIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,000 8.996,74|  107.960,88
1.2.8  |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,000  4.226,30 50.715,60
12.9 |TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00|  4.267,02 4.267,02
13 |TERRRAPLANAGEM 0,00
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FUNDAGAO - MUROS EXTERNO DA AREA PERMEAVEL 10 E DO PATIO DESCOBERTO (COM ARRIMO) 222.852,40
ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA, COM
| e CAVADEIRA M3 129,53 38,30 4.961,00
1412 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE 5 CM. M2 9,55 26,62 254,22
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE
1413 | }IADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES M2 818,69 105,26 8617531
1414 |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM KG 126,40 15,18 1.918,75
1415 |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM KG 222,00 13,10 2.908,20
1416 |ARMAGAO DE BLOCO E VIGA ALAVANCA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM KG 128,92 9,04 1.165,44
1417 |ARMAGAO DE BLOCO E VIGA ALAVANCA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM KG 4.964,11 834  41.400,68
1418 igﬂgﬁﬂﬁ?ghﬁ DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E 3 1295 5500 | 7168915
1419 |ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, o 168,39 6752 136969
7 |PARA PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA. i ' oo
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - BLOCO DE
14110 | {0 ROAMENTO E VIGAS LAVANCA M3 168,39 4,81 809,96
142 |FUNDAGAO- RAMPA DE ACESSO CONVIVENCIA 24,989,98
1421 |ESCAVAGAO MECANIZADA PARA RADIER, COM PREVISAO DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA M3 3,28 38,30 125,62
1422 |ASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 3 238 26015 67931
4% |LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA, ESPESSURA DE 10CM. , ' :
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE
1423 |)1ADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES M2 20,00 105,26 210520
1424 |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM KG 230,00 15,18 3.491,40
1425 |ARMAGAO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG 140,00 13,10 1.834,00
1426 |POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - ENCHIMENTO | M3 16,00 562,04 8.992,64
1427 ch)QACPG\ScST;\\ng MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A "o 3260 302 60,06
1428 KA?(?FL\II-\ESCIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 o 2280 635 20828
1429 |CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAVEENTO E Vs 13,00 556,45 723,98
ACABAMENTO.
14210 |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 4,26 4,81 20,49

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRADIL MODULAR BARRA SECA, TIPO ALAMBRADO EM PAINEL
REFERENCIA - NYLOFOR OU SIMILAR, COM MALHA 5X20MM, DIMENSAO DO MODULO (2,50M DE LARGURA X

1101 1.53M DE ALTURA), COM POSTE DE FIXAGAO H=2,00M, SENDO 0,47M CHUMBADO EM BASE DE CONCRETO, M 241 52647 8.315,19
JAINCLUSO PINTURA (COR A SER DEFINIDA). NO ACESSO DA CIRCULAGAO ENTRE BLOCO A/B
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRADIL MODULAR BARRA SECA, TIPO ALAMBRADO EM PAINEL

110.2 REFERENCIA - NYLOFOR OU SIMILAR, COM MALHA 5X20MM, DIMENSAO DO MODULO (2,50M DE LARGURA X M 66 54 36113 24.029.50

2.03M DE ALTURA), COM POSTE DE FIXAGAO H=2,60, SENDO 0,43M CHUMBADO EM BASE DE CONCRETO, JA
INCLUSO PINTURA (COR A SER DEFINIDA). NO ACESSO DA CIRCULAGAO ENTRE BLOCO A/B
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1.10.3

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRADIL MODULAR BARRA SECA, TIPO ALAMBRADO EM PAINEL
REFERENCIA - NYLOFOR OU SIMILAR, COM MALHA 5X20MM, DIMENSAO DO MODULO (2,50M DE LARGURA X
2.43M DE ALTURA), COM POSTE DE FIXAGAO H=3,20, SENDO 0,77M CHUMBADO EM BASE DE CONCRETO, JA
INCLUSO PINTURA (COR A SER DEFINIDA). NO ACESSO DA CIRCULAGAO ENTRE BLOCO A/B

26,24

408,10

10.708,54

1.10.4

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTAO EM GRADIL MODULAR BARRA SECA, TIPO ALAMBRADO EM
PAINEL REFERENCIA - NYLOFOR OU SIMILAR, COM MALHA 5X20MM, DIMENSAO DO MODULO (2,50M DE
LARGURA X 2.43M DE ALTURA), COM POSTE DE FIXAGAO H=2,43, JA INCLUSO ROLDANA, GUIA, BATENTE E
ACESSORIOS. PINTURA (COR A SER DEFINIDA) - P12, P14,P15 E P28

M2

37,16

529,73

19.684,77

1.10.5

PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME
PROJETO E MEMDORIAL DESCRITIVO - DIMENSAO 5,00 X 3,00 M - P26

M2

15,00

309,44

4.641,60

1.10.6

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GUARDA CORPO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,30M, COM
BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR E INFERIOR) DE 1.1/2" - ACIMA
DO MURO DE ARRIMO LOCALIZADO ENTRE A AREA DE CONVIEVENCIA E ESTACIONAMENTO DOS
FUNCIONARIOS

82,95

292,36

24.251,26

1121

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L.

M2

347,45

4,49

1.560,05

1122

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE,
TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAQ PUBLICA PADRAO.

M2

347,45

31,35

10.892,56

1151 |MURO, MURETA, ESTACIONAMENTO 57.891,38
1.15.1.1 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. M2 347,45 2,45 851,25
11512 |TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 2.069,65 14,00 28.975,10
1.15.1.3 |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 2.069,65 13,51 27.960,97
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM

1.15.1.4 MICROESFERAS DE VIDRO M2 7,83 13,29 104,06
PISO DE CONCRETO POLIDO INDUSTRIAL PARA TRANSITO DE VEICULOS, FCK 25MPA, ESP. 15CM, ARMADO
COM TELA SOLDADA GERDAU Q-92 - MALHA 15X15CM D= 4,2MM OU SIMILAR, INCLUSIVE BARRAS DE
TRANSFERENCIA BTG 20 - D=20MM, EM AGO CA-25 LISO, COMPRIMENTO DE 50CM, DISPOSTAS A CADA

116.1 30CM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, POLIMENTO COM MAQUINA M2 50512 166.43 99,045 82

o POLITRIZ INDUSTRIAL, COM CONFECGAOQ DE JUNTAS DE DILATAGCAO EM PANOS DE NO MAXIMO 5,00X5,00M, ’ ’ o
EXECUTADAS CORTE COM MAQUINA DE CORTE DE PISO INDUSTRIAL COM DISCO DIAMANTADO,
PROFUNDIDADE MINIMA DE 5CM, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DO TERRENO, APILOAMENTO DE BASE,
FORNECIMENTO DE LONA PRETA E ADITIVOS PARA O CONCRETO
EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
1.16.2 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. ’ M2 2.540,49 72,25 183.550,40
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
1.16.3  |DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA M 790,20 44,16 34.895,23
URBANIZAGAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
1164 EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO M2 1.606,93 86,04 138.260,26
1171 |SERVIGOS COMPLEMENTARES - CFTV 127.375,71
11711 |ACESSORIOS USO GERAL 3.536,90
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE -

117114 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 48,00 22,73 1.091,04
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE -

117112 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 30,00 26,83 804,90
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM

117113 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. WN 15,00 10,38 195,70
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1 IMPLANTAQI\O GERAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO
117114 ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") UN 500 1276 63,80
1.17.1.15 |ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO UN 20,00 1,81 36,20
1.17.1.1.6 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BUCHA/PARAFUSO S6 UN 48,00 4,59 220,32
1.17.1.1.7 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BUCHA/PARAFUSO $10 UN 20,00 483 96,60
117148 I1="ORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO FUNDIDO PARA ELETRODUTO (ZAMAK) UN 6,00 181 1086
1.17.1.19 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 48,00 11,35 544,80
1.17.1.1.10 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONECTOR RETO P/ ELETRODUTO 1" UN 6,00 3,89 23,34
1.17.1.1.11 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONECTOR RETO P/ ELETRODUTO 3/4" UN 48,00 2,81 134,88
1471412 E(;I;&(NBESCI\IAM'\AEgTSZE")INSTALACAO DE PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES UN 20,00 395 79,00
1471413 I(’)\‘Pél?r(ﬁLiIE:&%NGULAR 4"X 4"MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 3,00 1758 5274
1.17.1.1.14 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) KG 4,00 55,68 222,72
147.1.2 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 2.374,50
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
117421 |5 pREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. M 20,00 8,14 162,80
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
117422 15\ REDE - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. M 20,00 10,16 203,20
117123 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO M 257 17 281 2 008.50
" “? THELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1.1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) ’ ’ e
117.1.3 |CABEAMENTO ESTRUTURADO ELETRICO 10.672,61
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
L1703 | 2 N ECIMENTO E INSTALACAO. M 591,85 3,28 1.941,.27
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
117132 FORNECIMENTO E INSTALAGAO) ~ M 845,67 5,24 443131
117133 I(’)\‘Aé%% Ekg;gONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E M 820,00 223 182860
117134 |CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E M 160276 146 247143
INSTALACAOQ.
117.1.4 |QUADRO E RACKS 1.805,94
1.17.14.1 |RACK PADRAO 19" - PORTA ACRILICO FUME 16U X 570 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 902,97 1.805,94
117.1.5 |ACESSORIO PARA RACK 5.316,16
1.17.1.5.1 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BANDEJA FIXA 1U PARA RACK UN 6,00 117,43 704,58
1.17.1.5.2 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL - 1U UN 12,00 50,08 600,96
1.17.1.5.3 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 1,50 M UN 48,00 19,98 959,04
117154 |PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 6,00 490,73 2.944,38
1.17.155 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLUGUE MACHO RJ45 - CAT.5E UN 48,00 12,65 607,20
1.17.1.6 |ELETROCLHA FURADA TIPO U PRE-GALVANIZADA 20.391,00
1.17.1.6.1 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CURVA HORIZONTAL 90° - 100X50MM CHAPA 20, COM TAMPA UN 5,00 18,85 94,25
1.17.1.6.2 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TE HORIZONTAL - 100X50MM CHAPA 20, COM TAMPA UN 5,00 21,28 106,40
1.17.1.6.3 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CURVA DE INVERSAO - 100X50MM CHAPA 20 UN 8,00 37,02 296,16
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM TAMPA E DEMAIS ACESSORIOS -
117084 | ECIMENTO B INSTALACAO M 215,00 51,93 11.164,95
1.17.1.6.5 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FLANGE - 100X50MM CHAPA 20 UN 4,00 19,67 78,68
1.17.1.6.6 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE VERTICAL ELETROCALHA - 100X50MM UN 108,00 14,06 1.518,48
1.17.1.6.7 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TALA PLANA PERFURADA - 50MM UN 144,00 10,45 1.504,80
1.17.1.6.8 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SAIDA LATERAL ELETROCALHA PARA PERFILADO 38X38MM UN 14,00 12,94 181,16
1.17.1.6.9 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SAIDA LATERAL ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1" UN 2,00 11,75 23,50
1.17.1.6.10 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SAIDA LATERAL ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4" UN 12,00 11,75 141,00
1.17.1.6.11 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ARRUELA LISA GALVAN. 1/4" UN 3.102,00 0,58 1.799,16
1171612 $g$XJI_EC|MENTo E INSTALAGAO DE PARAFUSO GALVAN. CABEGA LENTILHA 1/4"X5/8" MAQUINA ROSCA UN 1.862,00 026 484.12
1.17.1.6.13 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 3.102,00 0,32 992,64
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8",
1470844 | L SV oRIMENTO 75 MM UN 310,00 2,54 787,40
1.17.1.6.15 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 310,00 3,93 1.218,30
147.1.7 |PERFILADO METALICO 12.982,24
1.17.1.7.1 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EMENDA INTERNA TIPO "I" PARA PERFILADO METALICO 38X38MM UN 94,00 11,35 1.066,90
1.17.1.7.2 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EMENDA INTERNA TIPO "L" PARA PERFILADO METALICO 38X38MM UN 3,00 12,92 38,76
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ENDEREGO: Av. Dom Orlando Chaves, 1086, Ponte Nova CIDADE: Varzea Grande - MT.

CONSTRUTORA:
RESPONSAVEL TECNICO:
" Valor Valor Total
ITEM |DESCRIGAO UNID. | QUANT. UNIT. (RS) (RS)
1 IMPLANTACAO GERAL
1.17.1.7.3 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EMENDA INTERNA TIPO "T" PARA PERFILADO METALICO 38X38MM UN 5,00 13,59 67,95
1.17.1.7.4 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FLANGE DE FECHAMENTO PARA PERFILADO 38X38MM UN 19,00 14,28 271,32
1.17.1.7.5 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PERFILADO PERFURADO METALICO 38X38MM CHAPA 20, COM TAMPA M 250,00 37,13 9.282,50
1.17.1.7.6 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SAIDA LATERAL PERFILADO PARA ELETRODUTO 1" UN 5,00 11,75 58,75
1.17.1.7.7 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SAIDA LATERAL PERFILADO PARA ELETRODUTO 3/4" UN 28,00 11,75 329,00
1.17.1.7.8 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE CURTO PARA PERFILADO METALICO 38X38MM UN 167,00 11,18 1.867,06
1.17.1.8 |CAIXAS DE PASSAGEM 2.157,24
1.17.1.8.1 |CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 8,00 194,70 1.557,60
1.17.1.8.2 |CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 25 X 25 X 10 CM UN 6,00 99,94 599,64
117.1.9 |EQUIPAMENTOS 67.639,12
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAMERA FULL HD DIGITAL, TIPO DOME, SENSOR DE IMAGEM: CMOS,
LENTE: DISTANCIA FOCAL FIXA ENTRE 2,6 E 3,2MM, ANGULO DE ABERTURA: HORIZONTAL: INTERVALO
ENTRE 100° A 115°, VERTICAL: INTERVALO ENTRE 50 - 70°, RESOLUGAO: 1080P(1920X1080)/16:9, INFRA-
VERMELHO: MiN. 25M, DAY/NIGHT AUTOMATICO, INSTALAGAO INTERNA, CONTROLE DE FOCO MANUAL,
1.17.1.9.1 |IDENTIFICAGAO DA CAMERA: PROPRIA CAMERA OU NVR, COMPENSAGAO DE LUZ DE FUNDO AUTOMATICA, UN 34,00 689,43 23.440,62
SENSOR DE MOVIMENTO, BALANGO DE BRANCO AUTOMATICO, CONEXAOQ RJ-45, TAXA DE TRANSFERENCIA
10/100, TAXA DE QUADROS: 20FPS NA RESOLUGAO MAXIMA, ACESSOS SIMULTANEOS: MINIMO 15,
NAVEGADORES: FIREFOX, CHROME, IE, ALIMENTAGAO ELETRICA: 12VDC. (REF.: MARCA INTELBRAS,
MODELO VIP 3230 B OU SIMILAR)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAMERA FULL HD DIGITAL, TIPO BULLET, SENSOR DE IMAGEM: CMOS,
LENTE: DISTANCIA FOCAL FIXA ENTRE 2,6 E 3,2MM, ANGULO DE ABERTURA: HORIZONTAL: INTERVALO
ENTRE 100° A 115°, VERTICAL: INTERVALO ENTRE 50 - 70°, RESOLUGAO: 1080P(1920X1080)/16:9, INFRA-
VERMELHO: MiN. 25M, DAY/NIGHT AUTOMATICO, INSTALAGAO INTERNA, CONTROLE DE FOCO MANUAL,
1.17.1.9.2 |IDENTIFICAGAO DA CAMERA: PROPRIA CAMERA OU NVR, COMPENSAGAO DE LUZ DE FUNDO AUTOMATICA, UN 14,00 716,36 10.029,04
SENSOR DE MOVIMENTO, BALANGO DE BRANCO AUTOMATICO, CONEXAO RJ-45, TAXA DE TRANSFERENCIA
10/100, TAXA DE QUADROS: 20FPS NA RESOLUGAO MAXIMA, ACESSOS SIMULTANEOS: MINIMO 15,
NAVEGADORES: FIREFOX, CHROME, IE, ALIMENTAGAO ELETRICA: 12VDC. (REF.: MARCA INTELBRAS,
MODELO VIP 3230 D OU SIMILAR)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISPOSITIVO DE GRAVAGAO DIGITAL DE VIDEO EM REDE, TIPO NVR
1.17.1.9.3 |SERVIDOR VIDEO 16 CANAIS MODELO INTELBRAS NVD 3166P OU SIMILIAR, INCLUSO 1 HARD DISK SATA 10TB UN 6,00 542392 3254352
5400 RPM - 256MB
117194 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FONTE CHAVEADA AC/DC, 12VCC, 10A, INTELBRAS, PARA ALIMENTAGAO UN 6,00 270.99 162594
DAS CAMERAS
147.2  |SERVIGOS COMPLEMENTARES - ACESSIBILIDADE 164.560,95
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MAPA TATIL BRAILLE FABRICADA SOB ENCOMENDA, COM PEDESTAL,
11724 |CONFECCIONADO EM ACRILICO 8MM, COM APLICAGAO DE IMPRESSAO DIGITAL PELO VERSO. i UN 200l 120097 2500.04
~*" |SOBREPOSIGAO DE TEXTOS EM PVC 1MM E BRAILLE INCRUSTADO. DIMENSOES DE 400X600MM. FIXAGAO ’ e o
POR 4 PARAFUSOS, ACOMPANHA PEDESTAL., A SER INSTALADO CONFORME PROJETO DE ACESSBILIDADE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PISO TATIL/ALERTA , 25X25X2CM, CONFECCIONADO EM CONCRETO,
11722 | \SSENTANDO COM ARMAGASSA, de acordo com a NBR 9050; M2 215,85 13,34 3309844
1.17.2.3 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PISO TATIL DIRECIONAL PORCELANATO 25X25CM M2 0,93 503,73 468,47
1.17.24 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PISO TATIL ALERTA PORCELANATO 25X25CM M2 17,71 511,44 9.057,60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CORRIMAQO GALVANIZADO H=0,92CM/H=0,7CM DE GALVANIZADO -
11725 | ONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO M 10479 132,08 13.840,66
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GUARDA CORPO H=1,3M, COLUNAS DIAM. 1 1/2" A CADA 1M, TUBO
1.17.2.6 |HORIZONTAL SUPERIOR E INFERIOR DE DIAM 1 1/2", TUBO VERTICAIS 3/4" A CADA 11CM E COM CORRIMAO M 87,67 580,54 50.895,94
DUPLO H=0,92CM/H=0,7CM DE GALVANIZADO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DE PSCIP
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GUARDA CORPO H=1,3M , COLUNAS DIAM. 1 1/2" A CADA 1M, TUBO
1.17.27 |HORIZONTAL SUPERIOR E INFERIOR DE DIAM 1 1/2", TUBO VERTICAIS 3/4" A CADA 11CM - CONFORME M 9,37 506,39 4.744,87
PROJETO E MEMORIAL DE PSCIP
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GUARDA CORPO H=1,1M, COLUNAS DIAM. 1 1/2" A CADA 1M, TUBO
1.17.2.8 |HORIZONTAL SUPERIOR E INFERIOR DE DIAM 1 1/2", TUBO VERTICAIS 3/4" A CADA 11CM E COM CORRIMAO M 95,74 514,92 49.298 44
DUPLO H=0,92CM/H=0,7CM DE GALVANIZADO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DE PSCIP
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
11729 | oo OFSFERAS DE VIDRO M2 41,88 13,29 556,59
118 INSTALAGOES DE SPDA (BLOCO A, B, C, D, e F, SUBESTAGAO, RESERVATORIO DE AGUA E BLOCO 147.689.11
: VESTIARIO) o
1.18.1 |BARRA CHATA ALUMINIO7/8"x1/8"x300mm - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 1.661,46 2147 35.671,55
1.18.2 |TERMINAL AEREO DE ALUMINIO 7/8"x1/8"x600mm - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 156,00 31,92 4.979,52
1.18.3  |ELETRODUTO PVC 32MM (1") PARA SPDA, BARRA DE 3M- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 46,00 46,44 2.136,24
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1 IMPLANTACAO GERAL
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU
1184 |ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM M 178,00 2,74 487,72
PERFILADO EM LAJE. ]
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE -
1185 | CORNECIVENTO E INST. ALAGAO UN 42,00 38,26 1.606,92
1.186 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TERMINAL DE COMPRESSAQ 50 MM? UN 64,00 5,38 344,32
1187 |BUCHADE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, UN 3.184.00 016 500.44
~®"  |CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. o ’ ’
1.188 |PARAFUSO INOX 1/4 x 7/8" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 546,00 0,74 404,04
1189 |PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 546,00 0,32 174,72
1.18.10 [CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 127,20 127,20
1.18.11 [MASTRO 1% PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 193,25 193,25
11812 |SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 25,31 50,62
1.18.13 |BASE METALICA PARA MASTRO 1 % PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 132,82 132,82
1.18.14 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO DE COBRE NU 50 MM? M 1.606,00 37,87 60.819,22
1.18.15 [HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 81,00 50,63 4.101,03
1.18.16  |CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. UN 19,00 25,46 48374
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DECAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM AGO 140X170X90MM, PARA
11817 IemBuTIR CoM TAMPA, COM 5 TERMINAIS (SPDA). UN 16,00 248,66 3.978,56
1.18.18  [DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) UN 32,00 67,35 2.155,20
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
1.18.19  [JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA M3 240,90 7,84 1.888,66
RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCO
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26
1.18.20 |M?/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM M3 240,90 18,55 4.468,70
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. ]
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CARTUCHO 90MM PARA SOLDA EXOTERMICA ENTRE CABO (50MM?)
11821 IopSSANTEE DERIVACAQ EM T NO TOPO DA HASTE 5/8" , UN 206,00 52,94 6.785,64
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CARTUCHO 115MM PARA SOLDA EXOTERMICA ENTRE CABO (50MM?) DE
11822 | Fon AGAO EM TOPO DA HASTE 58" UN 119,00 35,10 4.176,90
1.18.23 |FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. M 815,00 14,74 12.013,10
119  [INSTALAGAO DE COMBATE A INCENDIO 124.979,07
1.19.1  |EXTINTOR DE INCENDIO 7.271,50
1.19.1.1 |[FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EXTINTOR DE INCENDIO DE PO QUIMICO -PQS-TIPO ABC - 6KG UN 1,00 194,33 194,33
1.19.1.2 |[FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EXTINTOR DE INCENDIO DE PO QUIMICO -PQS-TIPO BC - 6KG UN 16,00 194,33 3.109,28
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA  COMPLETA
11903 | C R NECIMENTO E GOLOCACAO UN 13,00 172,82 2.246,66
1.19.14 |EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 529,93 529,93
APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO - DIMENSAO 1,00x1,00 (0,70x0,70 + 0,15x,015 = COR
11915 |V ERMELHO E AMERELO) CONFORME DETALHE DO PSCIP M2 22,00 5415 1.191,30
1.19.2  |SINALIZAGAO DE EMERGENCIA 4.496,56
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40*
1.19.21 [CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - UN 90,00 31,11 2.799,90
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACAS DE SINALIZAGAO PARA SAIDA DE EMERGENCIA
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20*
1.19.22 [CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - UN 31,00 20,81 645,11
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACAS DE SINALIZAGAO PARA EXTINTORES
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM
1.19.2.3 |PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) -FORNECIMENTO E UN 5,00 32,86 164,30
INSTALAGAO DE PLACAS DE SINALIZAGAO RISCO ELETRICO E PRODUZIR CHAMAS
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20*
1.19.24 [CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - UN 2,00 20,81 41,62
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACAS DE SINALIZAGAO PROIBIDO FUMAR
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20*
1.19.25 [CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - UN 5,00 20,81 104,05
FORNECIMENTO E INSTALAGAO AVISADOR SONORO DE ALARME DE INCENDIO (SIRENE)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20*
1.19.26 [CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - UN 4,00 20,81 83,24
FORNECIMENTO E INSTALAGAO ACIONADOR DE ALARME SONORO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20*
1.19.27 [CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434 - UN 6,00 20,81 124,86

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACAS DE SINALIZAGAO PARA HIDRANTE
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ITEM |DESCRIGAO UNID. | QUANT. UNIT. (RS) (RS)
1 IMPLANTAQI\O GERAL
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20*
1.19.2.8 [CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434 - UN 6,00 20,81 124,86
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACAS DE SINALIZAGAQ PARA ACIONADOR HIDRANTE
11929 |APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO - DIMENSAO 1,00x1,00 (0,70x0,70 + 0,15x,015 = COR M2 200 5415 570,05
7Y |VERMELHO E AMERELO) CONFORME DETALHE DO PSCIP (HIDRANTES) ' ’ '
119210 |PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA - PINTURA NA M2 1,00 2057 2057
7 |TUBULAGAO EXTERNA APARENTE DOS HIDRANTES (VERMELHO) ’ ’ ’
1.19.3 |SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO 1.307,88
1.19.3.1 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ACIONADOR DE ALARME/SIRENE TIPO QUEBRA VIDRO UN 5,00 84,32 421,60
1.19.3.2 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SIRENE PARA ALARME DE INCENDIO UN 5,00 76,51 382,55
11933 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DE CENTRAL DE ALARME IPA PARA 12 PONTOS, INCLUSO BATERIA UN 100 503,73 50373
SELADA 12V/7A
1.19.4 |LUMINARIA DE EMERGENCIA 7.966,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 8W, BATERIA DE LITIO,
11941 | TONOMIA DE 6 HORAS UN 136,00 4525 6.154,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA COM FAROIS ARTICULADOS E INDIVIDUAIS,
1.19.4.2 [LENTE COM ANGULA DE 140°, BIVOLT 127/220V, AUTONOMIA 3H, AREA DE ABRANGENCIA 250M2. FLUXO UN 10,00 181,20 1.812,00
LUMINOSO 1200 LUMENS
1.19.5 |SISTEMA DE HIDRANTES 74.728,71
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2 ", ADAPTADOR STORZ
1.19.5.1 [2.1/2" DUAS MANGUEIRAS DE INCENDIO 15M, CHAVE DUPLA TIPO STORZ 2.1/2X1.1/2, REDUGAO TIPO STORZ UN 6,00 1.362,55 8.175,30
2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATAQ 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE
11952 |ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A UN 1,00 253,79 253,79
MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA - HIDRANTE DE RECALQUE
1.19.5.3 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA. M3 4354 118,46 5.157,81
1.19.54 |DEMOLIGAO DE PISO REVESTIDO COM GRANILITE M2 60,96 31,33 1.909,77
11955 g:i% TElnCAAGSRANmE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO M2 60.96 131,61 8.02251
TUBO DE AGO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE
11956 ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 200,21 116,10 3370035
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
11957 ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 32,00 69,26 2216,32
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE
11958 Ine ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 37,00 100,55 3720,35
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO,
11959 |0 o IDADES COM ROSGA UN 2,00 340,49 680,98
119510 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE N 400 220,55 882,20
2 |EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ’ ’ ’
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE
1.195.11 ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 7.00 136,91 958,37
1.19.5.12 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BOTOEIRA TIPO QUEBRA VIDRO PARA ACIONAMENTO DA BOMBA UN 6,00 94,76 568,56
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
119513 |\NTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. UN 1,00 407,12 407,12
1.19.5.14 |TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *400 X 600* MM, REDE HIDRANTE UN 1,00 259,58 259,58
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
1.195.15 ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 500 63,48 317,40
1.19.5.16 |UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2" UN 6,00 123,22 739,32
1.19.5.17 |FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 2,00 72,13 144,26
BOMBA ELETRICA TRIFASICA 15CV -INCENDIO - SUCGAO E RECALQUE 2.1/2" - BPI 22 SCHINEIDER OU SIMILAR
119518 | RIF 2 1/2" R - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 100 661472 661472
1.19.6 |ALIMENTAGAO RESERVATORIO DE INCENDIO 19.732,44
11964 ;I;\‘ES, r/l/& S%DAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1.00 1199 1199
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -

11962 e oRNECIMENTO E INSTALACAO. UN 200 7.98 15,9
11963 |REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO UN 1,00 25 61 25 61
P 1QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ’ ' '

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E
11964 |0 0 PLASTICO UN 1,00 109,60 109,60
1.19.6.5 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RESERVATORIO METALICO COM CAPACIADE DE 21.000L UN 1,00 19.569,28 19.569,28
1.19.7 |BARRA ANTI-PANICO 9.475,98
11971 |PARRAANTI-PANICO DUPLA COM TRAVAMENTO VERTICAL E HORIZONTAL COM MAGANETA NO LADO PAR 600 157933 0.475.98

OPOSTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO
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CONSTRUTORA:
RESPONSAVEL TECNICO:
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ITEM |DESCRIGAO UNID. | QUANT. UNIT. (RS) (RS)
1 IMPLANTAQI\O GERAL
1.20  [INSTALAGOES ELETRICA 283.631,51
1.20.1 |CAMPO E ILUMINAGAO EXTERNA 113.251,14
12014 |CAXARETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 3,00 910 2730
INSTALACAOQ.
1.20.1.2  |CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 7,96 7,96
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE
12043 | EORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 60,00 13,52 811,20
12014 I\IOS%B/;\&%XA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 100 1742 1742
19045 I\IOS%B/;\&%XA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 100 1742 1742
1.20.1.6 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 10,75 21,50
1.20.1.7 |DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) UN 4,00 67,35 269,40
19048 mgml;g/soTERMOMAGNEnCO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E UN 2,00 531,01 1.062,02
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
12009 |20 o ECIMENTO E INST ALAGAO. M 300,00 4,20 1.260,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
1-204.10 |25 RNECIMENTO E INSTALACAO. M 30,00 7.92 237,60
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
120011 |0 ECIMENTO E INSTALAGRO. ’ M 1.617,21 12,37 20.004,89
190442 ﬁg)&&i K\IOSPEQAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E UN 48,00 268,06 12.866,88
1.20.1.13 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 62,55 78,70 4.922,69
1.20.1.14 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. M3 62,55 26,12 1.633,81
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO
1.201.15 GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES ) M 93,00 4559 423987
190116 g/?ﬁgTKEACQ(/)‘\%RE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO M 438,00 2761 1209318
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO
1.204.17 GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES M 20,00 20,32 586,40
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
120418 | 0RRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 540,00 975 5265,00
1.20.1.19 |BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP UN 1,00  1.930,14 1.930,14
1.20.1.20 [LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 73,13 73,13
1.20.1.21 |RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 36,94 147,76
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA DECORATIVA DUPLA, BASE ALUMINIO FUNDIDO, DIFUSOR
1-200-22 |- orERICO VIDRO EM POSTE METALICO (MIN. 2,5M) UN 41001 102758 4213078
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
1.20.0.23 | 0N ECIMENTO E INST ALAGAO M 540,00 5,89 3.180,60
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES
1.20.1.24 |TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO 70A, FORNECIMENTO E UN 1,00 444,19 444,19
INSTALACAO
1.20.2 |CABINA FORGA 170.380,37
12021 |POSTE CONCRETO SEGAO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE UN 100l 166385 1.663.85
%7 |ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAGAQ ' U U
ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIGAO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO 25MM2, ENCAPADO.
12022 ¢ O RNECIMENTO E INSTALACAO. UN 8,00 13,21 105,68
1.20.2.3 [ISOLADOR PILAR CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 8,00 32,80 262,40
1.20.24 [PINO AUTO TRAVANTE 140MM PARA ISOLADOR PILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 8,00 32,79 262,32
1.20.2.5 |CRUZETA DE CONCRETO 2 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 3,00 114,23 342,69
1.20.2.6 |MAO FRANCESA PLANA DE 619MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 6,00 13,59 81,54
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 125MM CABEGA QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO -
12027 | ORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 558 33,48
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 200MM CABEGA QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO -
12028 |k RNECIMENTO E INSTALACAO UN 200 741 14,82
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 250MM CABEGA QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO -
12029 |k ORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 8,19 8,19
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 300MM CABEGA QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO -
120210 | ooNECMENTO E INST ALAGAO UN 4,00 8,49 33,96
120211 |PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 500MM CABEGA QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO - UN 700 1385 96,95

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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ITEM |DESCRIGAO UNID. | QUANT. UNIT. (RS) (RS)
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190212 R/\SFeT//\\T/Jé% gRANCES M16 (D=16MM) X 45MM CABEGA ABAULADA - ZINCAGEM A FOGO - FORNECIEMNTO E UN 400 284 1136
GRAMPO LINHA VIVA, DE ALUMINIO CABO PRINCIPAL (10 - 120MM?) DERIVAGAO (10 - 70MM?) -

120213 | C00NECIMENTO E INST ALACAO UN 3,00 11,40 34,20

1.20.2.14 |CONECTOR DERIVAGAO CUNHA TIPO ESTRIBO NORMAL 2/0 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 3,00 31,55 94,65

1.20.2.15 |CONECTOR DERIVAGAO CUNHA TIPO - AMP - TIPO Il OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 8,86 17,72

1.20.2.16 |CARTUCHO PARA CONECTOR CUNHA AZUL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 3,00 8,42 25,26

1.20.2.17 |CABO DE COBRE COBERTO COM XLPE - 16MM? - 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 20,00 21,90 438,00

1.20.2.18 |HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 27,00 50,63 1.367,01

1.20.2.19 |CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 150,00 35,14 5.271,00

1.20.2.20 |ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,60M - 48,00G/M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO KG 1,00 20,58 20,58
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

120221 1o oRNECIMENTO E INSTALACAO. M 3,00 11,64 34,92

190222 ﬁ\\‘F{SE{rLAEALg g(l)JADRADA AGO GALVANIZADO D=38MM ESPESSURA 3MM D FURO 18MM - FORNECIMENTO E UN 28,00 07 2044
CHAVE SECCIONADORA UNIPOLAR, 15KV, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA -

120223 | 0oNECIMENTO E INST ALACAO UN 3,00 465,92 1.397,76

1.20.2.24 |PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 6,00 320,34 1.922,04

1.20.2.25 |PROTETOR DE BUCHA DE AT DE TRANSFORMADOR 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 6,00 21,34 128,04
CABO DE COBRE UNIPOLAR 25MM? BLINDADO, ISOLAGAO 12/20KV EPR - COBERTURA EM PVC -

120226 | 0N e CIMENTO E INST ALAGAO M 352,00 56,35 19.835,20
ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO OU ZINCADO ELETROLITICO SEMI-PESADO PAREDE 1,52MM - 4" NBR

1-202.27 43057 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 83,00 186,03 1544049
MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO EXTERNO PARA CABO 25/70MM? ISOLAGAO 3,6/6KV EM EPR -

1.202.28 |50 RRACHA DE SILICONE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 400 315,14 1.260,56

1.20.2.29 |SUPORTE PARA FIXAGAO DE MUFLAS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 156,17 156,17
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

120230 |5,REDE - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. M 3,00 10,74 52,22

1.20.2.31 |CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 7,00 194,70 1.362,90
TRANSFORMADOR DISTRIBUIGAO 500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV - ISOLAMENTO A VACUO -

120232 | 0N ECIMENTO E INST ALACRO UN 1,00 56.464,06 56.464,06
MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR -

120233 |50RRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 400 42402 1.6%,08

1.20.2.34 [ISOLADOR DE PEDESTAL 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 18,00 99,86 1.797,48
SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAMENTO SIMULTANEO PUNHO MANOBRA (COMANDO) -

120235 | 200N e MENTO E INST ALACAO UN 2,00  2.508,18 5.016,36

1.20.2.36 |VERGALHAO DE COBRE 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 48,00 22,57 1.083,36

190237 ;\‘RSATASIF\%%ADOR DE POTENCIAL PARA PROTEGAO CLASSE 15KV - RELAGAO 120:1 - FORNECIMENTO E UN 100 198041 1.980.41

120233 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEGAO CLASSE 15KV - RELAGAO 20:5 - FORNECIMENTO E UN 3,00 82525 247575
INSTALACAO

1.20.2.39 |SUPORTE METALICO PARA FIXAGAO DE PARA-RAIOS E MUFLAS INTERNAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 127,42 127,42

190.2.40 EngEIT’%ENTO E INSTALAGAO DE PAINEL DE PROTEGAO COM CONJUNTO DE COMANDO RELE URPE UN 100 1023838 10.238.38
DISJUNTOR TRIFASICO 630A/15KV A VACUO PARA INSTALAGAO ABRIGADA, COM RELE PRIMARIO, POTENCIA

1.20241 |\ OMINAL CURTO CIRCUITO - 350MVA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 1.00] 20470,98 2047098
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO -

120242 | 0on e S ENTO E INST ALAGAO. M 77,00 176,62 13.599,74

1.20.2.43 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TERMINAL DE COMPRESSAQ 240MM? UN 12,00 35,82 429,84
TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 240MM? C/ 1 FURO P/ FIXAGAO -

120244 | ooNECIMENTO B INST ALACAO UN 36,00 38,65 1.391,40

1.20.2.45 |PLACA DE ADVERTENCIA "PERIGO DE MORTE ALTA TENSAO" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 7,00 31,11 217,77

190248 E\JLQTC/Q Eg ;(;Z)VERTENCIA "ESTA CHAVE NAO DEVE SER MANOBRADA COM CARGA" - FORNECIMENTO E UN 3,00 3141 0.3

190247 :#swf\g\i SRANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E UN 5,00 75,06 37530

190248 ::;ﬁ&ggR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 2,00 211 1622
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

120249 |E0RRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 25,0 947 236,75
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

120250 |c0RNECIMENTO E INSTALACAO. M 50,00 420 21000

1.20.2.51 |SUPORTE DE FIXAGAO PARA ISOLADOR PEDESTAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 5,00 79,70 398,50

1.20.2.52 |SUPORTE DE FIXAGAO PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 127,42 127,42
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1.20.2.53 |SUPORTE DE FIXAGAO PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 127,42 127,42
121  |LOGICA E TELEFONICA 102.722,25
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
1211 | DAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. M 374,55 9,34 3.498,30
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE -
1212 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 213,76 825 1.763,52
1213 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 9797 239 199,62
““  |PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. ’ ’ '
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO -
1214 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. ] M " 25,55 29,10
1915 |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, UN 33,00 804 265 32
““  |INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ' ' '
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE -
1218 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. ] UN 38,00 8,63 527,94
1917 |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, UN 4400 067 42548
““7 |INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ’ ’ ’
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
1218 |bAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. M 165,00 10,16 1.676.40
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE
1219 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 217,21 1352 293749
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
12110 1F5RRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 71,00 a4 317,37
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
12111 IFORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 91,00 589 53,99
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO
12142 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 73,00 8,56 624,88
1.21.13 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE COTOVELO PARA ELETROCALHA 150MMX50MM UN 6,00 4821 289,26
1.21.14  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CRUZETA HORIZONTAL 90 "U" PARA ELETROCALHA 150MMX50MM UN 2,00 31,99 63,98
1.21.15 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CURVA ROSCAVEL MACHO - DUTO AEREO PERFURADO 'U' UN 8,00 7,50 60,00
1.21.16 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO AEREO PERFURADO 'U" - Parede BARRA 43,00 51,13 2.198,59
1.21.17 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUVA DE ACABAMENTO 150x50mm UN 14,00 12,33 172,62
1.21.18 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUVA ROSCAVEL - DUTO AEREO PERFURADO 'U" - Parede UN 15,00 6,68 100,20
12119 |TE HORIZONTAL 90 "U" 150X50MM - FORNECIMENTO INSTALAGAO UN 5,00 40,61 203,05
1.21.20 |TE VERTICAL DE DESCIDA "U" 150 X 50MM - FORNECIMENTO INSTALAGAO UN 9,00 24,67 222,03
1.21.21 |TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 188,00 40,09 7.536,92
1.21.22  |RACK PARA SERVIDOR COLUNA 32U 19POL PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 14,000 233315 32.664,10
1.21.23 |ROTEADOR WIRELESS 300N 2 ANTENAS 5 DBI - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 163,75 163,75
19124 I(’)\‘Pé%% I_E:@E;gomco CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 419738 223 9.360.16
1.21.25 |CABO OPTICO 04F SM 09.0 INDOOR/OUTDOOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 703,13 12,30 8.648,50
1.21.26 |PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. UN 37,00 645,26 23.874,62
1.21.27 |GUIA DE CABO FECHADO HORIZ 19POL X 1U X P50MM PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 13,00 42,36 550,68
1.21.28  [DIO - DISTRIBUIDOR INTERNO OTICO. 24 PONTOS COM EXTENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 344,40 344,40
1.21.29 |CONVERSOR DE MIDIA TP-LINK OU SIMILAR RJ45 PARA FIBRA OTICA 2 KM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 14,00 242,67 3.397,38
1.22  |CLIMATIZAGAO - AR CONDICIONADO (INFRA-ESTRUTURA + EQUIPAMENTOS) 2.227.562,35
1.221 |BLOCOA 396.528,76
1.221.1 |INSTALAGOES HIDRAULICA 1.316,52
192141 ;I;\‘USB.I_(/J\,Li\é%OSOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E M 90,00 30 352,80
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
122112 | C oo e S IMENTO B INSTAL ACAO UN 18,00 777 139,86
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
122113 FORNECIVENTO E INSTALAGAO UN 18,00 9,93 178,74
192114 ;I;\‘ES, r/l/& S%DAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E UN 18.00 1007 181,26
192115 :#svTéx LFX/QCA OSOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E UN 18.00 447 8046
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE
122116 | g CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/2", E= 10 MM M 90,00 426 383,40
1.22.1.2 |INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO 58.323,25
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CONSTRUTORA:
RESPONSAVEL TECNICO:
" Valor Valor Total
ITEM |DESCRIGAO UNID. | QUANT. UNIT. (RS) (RS)
1 IMPLANTAQI\O GERAL
122121 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4', COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR M 300 2074 6213
=™ |CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ) ’ ’ ’
19212 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR M 85,00 587 3.048.95
= ™" |CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ) ' ’ R
122123 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2', COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR M 20.00 1458 196289
%™ |CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ) ’ ’ e
192124 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR M 90.00 5423 488070
= ™" |CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. ) ’ ’ s
192125 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN (3/4'1,00mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO " 39,00 2951 1540.89
4“2 IDE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAQ ’ ’ o
122126 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN (7/8" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO " 3100 68.34 211854
4 |DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAQ ' ’ S
192127 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN (1" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO " 400 7819 312.76
““" |DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAQ ’ ' ’
122128 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN (1.1/8" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE " 12,00 67 52 105024
44 | ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAQ ' ’ O
122129 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN(1.1/4" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE " 24,00 o7 89 332826
#4147 | ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAQ ’ ’ e
1221210 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN (1.3/8" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE " 200 107 84 215,68
414" | ALIMENTAGAOQ DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAQ ' ’ '
122121 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN (1.1/2" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 20,00 126.59 379770
4477 | ALIMENTAGAOQ DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO ' ’ o
1.22.1.2.12 |REVESTIMENTO DE TUBULAGAO FRIGORIGENA EXTERNA COM FITA PVC BRANCA 38,00 3,05 115,90
1.22.1.2.13 |[FORNECIMENTO DE GAS NITROGENIO M3 25,00 49,51 1.237,75
1.22.1.2.14 |[FORNECIMENTO DE GAS REFRIGERANTE R-410A KG 28,00 64,07 1.793,96
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VALVULAS DE BLOQUEIO ESFERA PARA CONEXAO ENTRE REDE
1:224.215 | R 1GORIGENA E EVAPORADORA LL: @1/4" E LS: @1/2" - REF. GBC "FULL PORT" UN 1,00 176,02 176,02
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VALVULAS DE BLOQUEIO ESFERA PARA CONEXAO ENTRE REDE
1:224.218 | 216 ORIGENA E EVAPORADORA LL: @3/8" E LS: @5/8" - REF. GBC "FULL PORT" UN 17,00 165,89 282013
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORIGENA
1-24.217 |15 SISTEMA VRF - REF. TRANE TRDK 056HP UN 400 167,79 671,16
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORIGENA
1:224.218 |1y SISTEMA VRF - REF. TRANE TRDK 112HP UN 200 176,96 363,92
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORIGENA
1:224.219 |1y SISTEMA VRF - REF. TRANE TRDK 225HP UN 8,00 528,24 262592
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORIGENA
1:224.220 |1y SISTEMA VRF - REF. TRANE TROK 314HP UN 200 546,00 1.092,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORIGENA
1:224.221 |1y SISTEMA VRF - REF. TRANE TODK 002HP UN 200 458,90 917.80
1.22.1.2.22 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRELHA DE VENTILAGAO, 225x125mm - REF. TROX AT-AG UN 4,00 179,80 719,20
1.22.1.2.23 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRELHA DE VENTILAGAO, 225x165mm - REF. TROX AT-AG UN 3,00 186,78 560,34
1.22.1.2.24 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRELHA DE VENTILAGAO, 325x225mm - REF. TROX AT-AG UN 10,00 212,48 2.124,80
1.22.1.2.25 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENEZIANA DE CAPTAGAO DE AR, 385x330mm - REF. TROX AWG UN 10,00 260,63 2.606,30
1.22.1.2.26 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRELHA DE EXAUSTAO, 325x165mm - REF. TROX AR-AG UN 7,00 199,74 1.398,18
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO - #26 (4,00 KG/M2), INCLUSIVE
1224227 | ooy S DE FIXAGAO E SUPORTES M2 104,00 154,31 16.048,24
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL CIRCULAR, SEM ISOLAMENTO TERMICO, DIAMETRO DE
1224228 |0 ol 1 ULTIVAC ALUDEG 60 M 8,00 28,06 224,48
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL CIRCULAR, SEM ISOLAMENTO TERMICO, DIAMETRO DE
1221229 | o oed  MULTIVAC ALUDEG 60 M 18,00 31,58 568,44
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL CIRCULAR, SEM ISOLAMENTO TERMICO, DIAMETRO DE
1.221.230 | o ol MULTIVAC ALUDEG 60 M 12,00 51,67 620,04
1.22.1.3 [INSTALAGOES ELETRICAS 4.804,05
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE -
122431 | Lo ECIMENTO E INST ALAGAO. 90,00 26,83 241470
1.22.1.3.2 |CABO PP FLEXIVEL 3x1,5mm? - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 318,00 6,64 2.111,52
192133 |VARIADOR DE VELOCIDADE PARA UNIDADE VENTILADORA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO UN 700 30,60 27783
E INSTALACAO
1.22.1.4 |EQUIPAMENTOS 332.084,94
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA,
1.22.1.4.1 |CONFIGURAGAO DE PAREDE, CAPACIDADE DE 12.300 BTU/H, INCLUIDO CONTROLE REMOTO - REF. TRANE UN 1,00 2.798,78 2.798,78
4TVW0012B10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA,
1.22.1.4.2 |CONFIGURAGAO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE DE 19.100 BTU/H, INCLUIDO PAINEL EXTERNO E CONTROLE UN 1,00 451887 451887

REMOTO - REF. TRANE 4TVC0018B10
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ITEM |DESCRIGAO UNID. | QUANT. UNIT. (RS) (RS)
1 IMPLANTACAO GERAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA,
1.22.1.4.3 |CONFIGURAGAO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE DE 24.200 BTU/H, INCLUIDO PAINEL EXTERNO E CONTROLE UN 300 519277 15.578,31
REMOTO - REF. TRANE 4TVC0024B10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA,
1.22.1.4.4 |CONFIGURAGAO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE DE 34.100 BTU/H, INCLUIDO PAINEL EXTERNO E CONTROLE UN 2,00 6.072,98 12.145,96
REMOTO - REF. TRANE 4TVC0034B10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA,
1.22.1.4.5 |CONFIGURAGAO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE DE 38.200 BTU/H, INCLUIDO PAINEL EXTERNO E CONTROLE UN 8,00 6.519,96 52.159,68
REMOTO - REF. TRANE 4TVC0038B10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA,
1.22.1.4.6 |CONFIGURAGAO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE DE 47.800 BTU/H, INCLUIDO PAINEL EXTERNO E CONTROLE UN 300 7.283.26 21.849,78
REMOTO - REF. TRANE 4TVC0048B10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE CONDENSADORA MODULAR,
1.22.1.4.7 |CONFIGURAGAO VERTICAL, CAPACIDADE DE 266.000 BTU/H, INCLUIDO CALGO AMORTECEDOR - REF. TRANE UN 1,00 95.359,19 95.359,19
4TVH0266D60 - MODULOS 4TVH0096D60 E 4TVH0170D60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE CONDENSADORA MODULAR,
1.22.1.4.8 |CONFIGURAGAO VERTICAL, CAPACIDADE DE 305.000 BTU/H, INCLUIDO CALGO AMORTECEDOR - REF. TRANE UN 1,00 107.381,78|  107.381,78
4TVH0305D60 - MODULOS 4TVH0096D60 E 4TVH0210D60 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZAO MAXIMA DE 453 M3/H, PRESSAO
12148 |ESTATICA DE 30mmea E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 150 - UN 200 193972 387944
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZAO MAXIMA DE 905 M3/H, PRESSAO
1:220:410 | £ oTATICA DE 43mmea E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 250 - UN 500 25%068 12.653.40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZAO MAXIMA DE 390 M3/H, PRESSAO
1-2441 | STATICA DE 35mmea E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 125 - UN 200 1.207.43 241486
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZAO MAXIMA DE 560 M3/H, PRESSAO
1:224:412 | STATICA DE 56mmea E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 150 UN 1.00] 134489 1.344.89
1222 |BLOCOB 474.929,37
1.22.21 |INSTALAGOES HIDRAULICA 1.963,78
192911 ;I;\‘USB.I_(/J\,Li\é%OSOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E M 145,48 30 570.28
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
122212 | oo e o e TO B INST ALACAO UN 24,00 777 186,48
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
122213 FORNECIVENTO E INSTALAGAO UN 24,00 9,93 238,32
192914 ;I;\‘ES, r/l/& S%DAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E UN 24,00 1007 241,68
192915 :#svTéx LF;\\&, OSOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E UN 24,00 447 107,28
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE
122216 |pp CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/2", E= 10 MM M 145,48 426 619,74
1.22.2.2 |INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO 71.099,65
122221 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR M 25 00 2074 £{775
““444 7 |CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALACAQ. ' ’ '
122229 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR M 0480 587 3.400.48
““44 |CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALACAQ. ’ ’ o
122223 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2', COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR M 4100 1458 182778
““442 | CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALACAQ. ' ’ oen
122224 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR M 10140 5423 548065
““444" | CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. ' ’ e
122225 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN (3/4"x1,00mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAQ " 2140 2951 85 51
444 IDE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAQ ’ ’ '
122226 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN (7/8" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO " 2230 68.34 1503.98
#4442 |DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAQ ’ ’ oS
12227 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN (1" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO " 200 7819 156,368
=" |DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAQ ' ' ’
122228 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN (1.1/8" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ] " 28,00 67 52 2 450,56
#4447 | ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAQ ' ’ o
122229 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN(1.1/4" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ] " 23.00 o7 89 225147
#4447 | ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAQ ' ’ oo
1222210 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN (1.1/2" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ] " 400 126.59 506.36
#4447 | ALIMENTAGAOQ DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO ’ ’ ’
1222211 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN (1.5/8" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ] 1,00 197 56 140316
44477 | ALIMENTAGAOQ DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO ' ’ T
1.22.2.2.12 |REVESTIMENTO DE TUBULAGAO FRIGORIGENA EXTERNA COM FITA PVC BRANCA 44,00 3,05 134,20
1.22.2.2.13 |[FORNECIMENTO DE GAS NITROGENIO M3 40,00 49,51 1.980,40
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ITEM |DESCRIGAO UNID. | QUANT. UNIT. (RS) (RS)
1 IMPLANTAQI\O GERAL
1.22.2.2.14 |[FORNECIMENTO DE GAS REFRIGERANTE R-410A KG 23,00 64,07 1.473,61
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VALVULAS DE BLOQUEIO ESFERA PARA CONEXAO ENTRE REDE
1222215 | R 1GORIGENA E EVAPORADORA LL: @1/4" E LS: @1/2" - REF. GBC "FULL PORT" UN 6,00 176,02 1.056,12
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VALVULAS DE BLOQUEIO ESFERA PARA CONEXAO ENTRE REDE
1:222.218 | 216 ORIGENA E EVAPORADORA LL: @3/8" E LS: @5/8" - REF. GBC "FULL PORT" UN 18,00 165,89 2.986,02
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORIGENA
12227 |1y SISTEMA VRF - REF. TRANE TROK 056HP UN 6,00 167,79 1.006,74
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORIGENA
1:222.218 |y SISTEMA VRF - REF. TRANE TRDK 112HP UN 400 176,96 707,84
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORIGENA
1.222.219 | ) < TEMA VRE - REF. TRANE TROK 225HP UN 10,00 328,24 3.282,40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORIGENA
122220 |1y SISTEMA VRF - REF. TRANE TROK 314HP UN 1,00 546,00 546,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORIGENA
122221 |1y SISTEMA VRF - REF. TRANE TROK 768HP UN 1,00 610,18 610,18
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORIGENA
1:222.222 |y SISTEMA VRF - REF. TRANE TODK 002HP UN 1,00 458,90 458,90
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORIGENA
1222223 |1y SISTEMA VRF - REF. TRANE TODK 003HP UN 1,00 935,68 935,68
1.22.2.2.24 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRELHA DE VENTILAGAO, 225x125mm - REF. TROX AT-AG UN 4,00 179,80 719,20
1.22.2.2.25 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRELHA DE VENTILAGAO, 225x165mm - REF. TROX AT-AG UN 3,00 186,78 560,34
1.22.2.2.26 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRELHA DE VENTILAGAOQ, 225x225mm - REF. TROX AT-AG UN 13,00 197,23 2.563,99
1.22.2.2.27 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRELHA DE VENTILAGAO, 325x225mm - REF. TROX AT-AG UN 6,00 212,48 1.274,88
1.22.2.2.28 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENEZIANA DE CAPTAGAO DE AR, 385x330mm - REF. TROX AWG UN 11,00 260,63 2.866,93
1.22.2.2.29 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRELHA DE EXAUSTAO, 325x165mm - REF. TROX AR-AG UN 1,00 199,74 199,74
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO - #26 (4,00 KG/M2), INCLUSIVE
1222230 | oyt S OE FIXAGAO E SUPORTES M2 129,26 154,31 19.946,11
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO EM CHAPA PRETA - #16 (12,00 KG/M2), ISOLADO TERMICAMENTE,
1222231 |0 USIVE ELEMENTOS DE FIXAGAO E SUPORTES M2 1279 340,83 435,22
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL CIRCULAR, SEM ISOLAMENTO TERMICO, DIAMETRO DE
1222232 | o oed  MULTIVAC ALUDEG 60 M 9,00 28,06 252,54
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL CIRCULAR, SEM ISOLAMENTO TERMICO, DIAMETRO DE
1222233 | o ped  MULTIVAC ALUDEG 60 M 13,00 31,58 410,54
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL CIRCULAR, SEM ISOLAMENTO TERMICO, DIAMETRO DE
1222234 | o ol L ULTIVAC ALUDEG 60 M 27,19 36,98 1.005,49
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL CIRCULAR, SEM ISOLAMENTO TERMICO, DIAMETRO DE
1222235 | 2 ol 1ULTIVAC ALUDEG 60 M 29,00 4281 1.241,49
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL CIRCULAR, SEM ISOLAMENTO TERMICO, DIAMETRO DE
1.222.236 | o oed - MULTIVAC ALUDEG 60 M 3,00 51,67 155,01
1.22.2.3 [INSTALAGOES ELETRICAS 6.053,08
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE -
122231 | L0 onECMENTO E INST ALAGAO. 120,00 26,83 3.219,60
1.22.2.3.2 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO PP FLEXIVEL 3x1,5mm? 355,00 6,64 2.357,20
192233 |VARIADOR DE VELOCIDADE PARA UNIDADE VENTILADORA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO UN 12,00 30,60 47628
E INSTALACAO
1.22.2.4 |EQUIPAMENTOS 395.812,86
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA,
1.22.2.4.1 |CONFIGURAGAO DE PAREDE, CAPACIDADE DE 12.300 BTU/H, INCLUIDO CONTROLE REMOTO - REF. TRANE UN 500| 2.798,78 13.993,90
4TVW0012B10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA,
1.22.2.4.2 |CONFIGURAGAO DE PAREDE, CAPACIDADE DE 15.400 BTU/H, INCLUIDO CONTROLE REMOTO - REF. TRANE UN 1,00  3.144,90 3.144,90
4TVW0015B10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA,
1.22.2.4.3 |CONFIGURAGAO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE DE 24.200 BTU/H, INCLUIDO PAINEL EXTERNO E CONTROLE UN 200 519277 10.385,54
REMOTO - REF. TRANE 4TVC0024B10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA,
1.22.2.4.4 |CONFIGURAGAO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE DE 27.300 BTU/H, INCLUIDO PAINEL EXTERNO E CONTROLE UN 2,00| 5.26842 10.536,84
REMOTO - REF. TRANE 4TVC0027B10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA,
1.22.2.4.5 |CONFIGURAGAO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE DE 30.700 BTU/H, INCLUIDO PAINEL EXTERNO E CONTROLE UN 10,00  5.399,07 53.990,70
REMOTO - REF. TRANE 4TVC0030B10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA,
1.22.2.4.6 |CONFIGURAGAO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE DE 38.200 BTU/H, INCLUIDO PAINEL EXTERNO E CONTROLE UN 400 6519,96 26.079,84
REMOTO - REF. TRANE 4TVC0038B10
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ENDEREGO: Av. Dom Orlando Chaves, 1086, Ponte Nova CIDADE: Varzea Grande - MT.

CONSTRUTORA:
RESPONSAVEL TECNICO:
" Valor Valor Total
ITEM |DESCRIGAO UNID. | QUANT. UNIT. (RS) (RS)
1 IMPLANTAQI\O GERAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE CONDENSADORA MODULAR,
1.22.2.4.7 |CONFIGURAGAO VERTICAL, CAPACIDADE DE 266.000 BTU/H, INCLUIDO CALGO AMORTECEDOR - REF. TRANE UN 1,00 95.359,19 95.359,19
4TVH0266D60 - MODULOS 4TVH0096D60 E 4TVH0170D60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE CONDENSADORA MODULAR,
1.22.2.4.8 |CONFIGURAGAO VERTICAL, CAPACIDADE DE 459.000 BTU/H, INCLUIDO CALGO AMORTECEDOR - REF. TRANE UN 1,00 159.668,69|  159.668,69
4TVH0459D60 - MODULOS 4TVH0096D60, 4TVHO0155D60 E 4TVH0210D60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZAO MAXIMA DE 188 M3/H, PRESSAO
12248 |ESTATICA DE 28mmea E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 100 UN 200 148037 2.978,74
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZAO MAXIMA DE 268 M3/H, PRESSAO
1:222410 | £ oTATICA DE 30mmea E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 125 UN 1,00 152261 1.522,61
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZAO MAXIMA DE 453 M3/H, PRESSAO
1:2241 |EoTATICA DE 30mmea E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 150 UN 100 193872 1.939,72
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZAO MAXIMA DE 753 M3/H, PRESSAO
1:222412 | STATICA DE 39mmea E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 200 UN 200 1.948,15 3.896,30
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZAO MAXIMA DE 905 M3/H, PRESSAO
1:222413 | £ STATICA DE 43mmea E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 250 UN 300 25%068 7.592,04
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZAO MAXIMA DE 1200 M3/H, PRESSAO
122414 | £ oTATICA DE 55mmea E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 315 UN 1.00] 354966 354966
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZAO MAXIMA DE 275 M3/H, PRESSAO
1:222415 | £ oTATICA DE 34mmea - REF. SICFLUX ACI 100 UN 100 147419 117419
1223 [BLOCOC 646.097,14
1.22.31 |INSTALAGOES HIDRAULICA 1.998,36
192311 ;I;\‘USB.I_(/J\,Li\é%OSOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E M 130,00 30 500,60
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
122312 |0 o ECIMENTO B INST ALACAO UN 29,00 777 225,33
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
1.22.313 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 29,00 9,93 287,97
192314 ;I;\‘ES, r/l/& S%DAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E UN 20,00 1007 202,03
192315 :#svTéx LF;\\&, OSOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E UN 20,00 447 12063
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE
122316 |pp CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/2", E= 10 MM M 130,00 426 563,80
1.22.3.2 |INSTALAGOES CLIMATIZAGAO 91.130,39
192321 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR M 25 00 2074 £{775
247 ICONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ' ’ '
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
122322 | 0 ONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ) M 120,00 35,87 430440
122323 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR M 4800 1458 2130.64
77" |CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ) ' ’ o
192324 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR M 137,00 5423 7 429,51
""" |CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. ) ' ’ e
192325 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN (3/4x1,00mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RANAL DE ALIMENTAGAO " 19,00 2951 750,69
#4242 | DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAQ ’ ’ ’
122326 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN (7/8" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO " 2,00 68.34 164016
242 |DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO ’ ’ o
122327 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN (1" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO " 13.00 7819 101647
2“7 |DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAQ ' ' S
122328 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN (1.1/8" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE " 668.00 67 52 595136
4947 | ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO ' ’ R
122329 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN(1.1/4" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE " 9.00 o7 89 88101
4947 | ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO ’ ’ '
1223210 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN (1.1/2" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE " 6.00 126.59 750,54
424 |ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO ' ’ ’
1223211 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN(1.3/4" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE " 100 13760 137 60
42477 |ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO ' ’ ’
1923212 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN (2" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO " 100 15777 15777
#4241 | DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAQ ' ’ '
1223213 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN (2.1/8" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 12,00 16861 202332
4947 |ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO ' ' e
1.22.3.2.14 |REVESTIMENTO DE TUBULAGAO FRIGORIGENA EXTERNA COM FITA PVC BRANCA 65,00 3,05 198,25
1.22.3.2.15 [FORNECIMENTO DE GAS NITROGENIO M3 60,00 49,51 2.970,60
1.22.3.2.16 [FORNECIMENTO DE GAS REFRIGERANTE R-410A KG 31,00 64,07 1.986,17
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ITEM |DESCRIGAO UNID. | QUANT. UNIT. (RS) (RS)
1 IMPLANTAQI\O GERAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VALVULAS DE BLOQUEIO ESFERA PARA CONEXAO ENTRE REDE
1:223.217 | rp GORIGENA E EVAPORADORA LL: @1/4" E LS: @1/2" - REF. GBC "FULL PORT" UN 500 176,02 880,10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VALVULAS DE BLOQUEIO ESFERA PARA CONEXAO ENTRE REDE
1:223.218 | -0 GORIGENA E EVAPORADORA LL: @13/8" E LS: @5/8" - REF. GBC "FULL PORT" UN 23,00 165,89 381547
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORIGENA
1:223.219 |55 5|STEMA VRF - REF. TRANE TRDK 056HP UN 6,00 167,79 1.006,74
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORIGENA
1223220 |55 5STEMA VRF - REF. TRANE TRDK 112HP UN 400 176,96 707,84
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORIGENA
1223221 | e 2 VRF - REF. TRANE TRDK 225HP UN 13,00 328,24 4.267,12
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORIGENA
1223222 |55 5|STEMA VRF - REF. TRANE TRDK 314HP UN 1,00 546,00 546,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORIGENA
1:223.223 |55 5|STEMA VRF - REF. TRANE TRDK 768HP UN 1,00 610,18 610,18
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORIGENA
1223224 | 0 e 1A VRF - REF. TRANE TRDK 840HP UN 1,00]  1.099,57 1.099,57
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORIGENA
1223225 | J'e e 12 VRF - REF. TRANE TODK 004HP UN 1,00  1.403,28 1.403,28
1.22.3.2.26 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRELHA DE VENTILAGAO, 225x125mm - REF. TROX AT-AG UN 6,00 179,80 1.078,80
1.22.3.2.27 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRELHA DE VENTILAGAO, 225x225mm - REF. TROX AT-AG UN 13,00 197,23 2.563,99
1.22.3.2.28 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRELHA DE VENTILAGAO, 325x225mm - REF. TROX AT-AG UN 21,00 212,48 4.462,08
1.22.3.2.29 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENEZIANA DE CAPTAGAO DE AR, 385x330mm - REF. TROX AWG UN 13,00 260,63 3.388,19
1.22.3.2.30 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRELHA DE EXAUSTAO, 325x165mm - REF. TROX AR-AG UN 2,00 199,74 399,48
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO - #26 (4,00 KG/M2), INCLUSIVE
1223231 | oy S DE FIXAGAO E SUPORTES M2 190,00 154,31 29.318,90
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL CIRCULAR, SEM ISOLAMENTO TERMICO, DIAMETRO DE
1223232 |0 pel - ULTIVAC ALUDEG 60 M 13,00 28,06 364,78
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL CIRCULAR, SEM ISOLAMENTO TERMICO, DIAMETRO DE
1223233 | (o oel - ULTIVAC ALUDEG 60 M 2,00 31,58 63,16
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL CIRCULAR, SEM ISOLAMENTO TERMICO, DIAMETRO DE
1223234 | o ol ULTIVAC ALUDEG 60 M 8,00 36,98 295,84
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL CIRCULAR, SEM ISOLAMENTO TERMICO, DIAMETRO DE
1223235 | o ol ULTIVAC ALUDEG 60 M 14,00 4281 599,34
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL CIRCULAR, SEM ISOLAMENTO TERMICO, DIAMETRO DE
1223236 |10 pel - ULTIVAC ALUDEG 60 M 27,00 51,67 1.395,09
1.22.3.3 [INSTALAGOES ELETRICAS 6.734,18
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE -
122331 | CoENECIMENTO E INST ALAGAO. 110,00 26,83 2.951,30
1.22.3.3.2 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO PP FLEXIVEL 3x1,5mm? M 490,00 6,64 3.253,60
1.22.3.3.3 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO PP FLEXIVEL 5x2,5mm? M 5,00 10,60 53,00
122334 |VARIADOR DE VELOCIDADE PARA UNIDADE VENTILADORA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO UN 12,00 30,60 47628
E INSTALACAO
1.22.3.4 |EQUIPAMENTOS 546.234,21
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA,
1.22.3.4.1 |CONFIGURAGAO DE PAREDE, CAPACIDADE DE 7.500 BTU/H, INCLUIDO CONTROLE REMOTO - REF. TRANE UN 1,00 263145 2.631,45
4TVW0007B10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA,
1.22.3.4.2 |CONFIGURAGAO DE PAREDE, CAPACIDADE DE 12.300 BTU/H, INCLUIDO CONTROLE REMOTO - REF. TRANE UN 400 279878 11.195,12
4TVW0012B10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA,
1.22.34.3 |CONFIGURAGAO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE DE 27.300 BTU/H, INCLUIDO PAINEL EXTERNO E CONTROLE UN 2,00| 5.26842 10.536,84
REMOTO - REF. TRANE 4TVC0027B10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA,
1.22.3.4.4 |CONFIGURAGAO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE DE 38.200 BTU/H, INCLUIDO PAINEL EXTERNO E CONTROLE UN 500 6.519,96 32.599,80
REMOTO - REF. TRANE 4TVC0038B10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA,
1.22.34.5 |CONFIGURAGAO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE DE 47.800 BTU/H, INCLUIDO PAINEL EXTERNO E CONTROLE UN 16,00  7.283,26|  116.532,16
REMOTO - REF. TRANE 4TVC0048B10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE CONDENSADORA MODULAR,
1.22.34.6 |CONFIGURAGAO VERTICAL, CAPACIDADE DE 192.000 BTU/H, INCLUIDO CALGO AMORTECEDOR - REF. TRANE UN 1,00 64.199,48 64.199,48
4TVH0192D60 - MODULO UNICO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE CONDENSADORA MODULAR,
1.22.3.4.7 |CONFIGURAGAO VERTICAL, CAPACIDADE DE 783.000 BTU/H, INCLUIDO CALGO AMORTECEDOR - REF. TRANE UN 1,00 263.610,34|  263.610,34

4TVH0783D60 - MODULOS 4TVH0155D60, 4TVH0210D60, 4TVH0210D60 E 4TVH0210D60
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OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE SESI ESCOLA VARZEA GRANDE

UNIDADE OPERACIONAL: SESI ESCOLA VARZEA GRANDE

ENDEREGO: Av. Dom Orlando Chaves, 1086, Ponte Nova CIDADE: Varzea Grande - MT.

CONSTRUTORA:
RESPONSAVEL TECNICO:
" Valor Valor Total
ITEM |DESCRIGAO UNID. | QUANT. UNIT. (RS) (RS)
1 IMPLANTAQI\O GERAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO SPLIT INVERTER, CONFIGURAGAO DE PAREDE E
1.22.3.4.8 |CONDENSADORA DE DESCARGA HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H - REF. FUJITSU UN 1,00  5.223,92 5.223,92
ASBG18JFBB/AOBG18JFCB
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZAO MAXIMA DE 268 M3/H, PRESSAO
1223489 |ESTATICA DE 30mmea E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 125 UN 1,00 152261 1.522,61
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZAO MAXIMA DE 905 M3/H, PRESSAO
1:223410 | ESTATICA DE 43mmca E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 250 UN 200 253068 5061,3
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZAO MAXIMA DE 1200 M3/H, PRESSAO
12341 | ESTATICA DE 55mmca E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 315 UN 900 354966 3194694
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZAO MAXIMA DE 275 M3/H, PRESSAO
1:223412 | ESTATICA DE 34mmea - REF. SICFLUX ACI 100 UN 100 147419 117419
1.224 |BLOCOD 710.007,08
1.22.41 |INSTALAGOES HIDRAULICA 2.226,44
192411 ;I;\‘USBT(/J\,Li\é%OSOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E M 150,00 30 588,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
122412 | oot e o MENTO B INST ALACAO UN 31,00 777 240,87
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
122413 FORNECIVENTO E INSTALAGAO UN 31,00 9,93 307,83
192414 ;I;\‘ES, r/l/& S%DAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E UN 31,00 1007 31247
192415 :#svTéx LF;\\&, OSOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E UN 31,00 447 138.57
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE
122416 | g CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/2", E= 10 MM M 150,00 426 639,00
1.22.4.2 |INSTALAGOES CLIMATIZAGAO 129.705,88
192421 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR M 24,00 2074 497 04
““~7" " |CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ) ’ ’ '
192429 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR M 118.00 587 423066
77" |CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ) ' ’ e
192423 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2', COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR M %.00 1458 160488
77" |CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ) ' ’ s
192424 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR M 121,00 5423 6.561.83
77" |CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. ) ' ’ uh
192425 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN (3/4x1,00mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RANAL DE ALIMENTAGAO " 24,00 3951 1 343,34
#4742 1DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO ’ ’ e
122426 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN (7/8" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO " 24,00 68.34 232356
#4742 |DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO ’ ’ oS
122427 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN (1" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO " 200 7819 156,368
74" |DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAQ ' ' ’
122428 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN (1.1/8" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE " 28,00 67 52 332576
4747 | ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO ' ’ e
122429 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN(1.1/4" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE " 28.00 o7 89 274092
4747 | ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO ' ’ S
1924210 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN (1.1/2" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE " 400 126.59 506.36
4747 |ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO ’ ’ ’
1924211 |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN (1.5/8" x 1,60mm), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 10,00 197 56 1975.60
47477 |ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO ' ’ e
1.22.4.2.12 |REVESTIMENTO DE TUBULAGAO FRIGORIGENA EXTERNA COM FITA PVC BRANCA 70,00 3,05 213,50
1.22.4.2.13 [FORNECIMENTO DE GAS NITROGENIO M3 65,00 49,51 3.218,15
1.22.4.2.14 |[FORNECIMENTO DE GAS REFRIGERANTE R-410A KG 30,00 64,07 1.922,10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VALVULAS DE BLOQUEIO ESFERA PARA CONEXAO ENTRE REDE
1:224.215 | -2 GORIGENA E EVAPORADORA LL: @1/4" E LS: @1/2" - REF. GBC "FULL PORT" UN 6,00 176,02 1.056,12
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VALVULAS DE BLOQUEIO ESFERA PARA CONEXAO ENTRE REDE
1:224.218 | -0 GORIGENA E EVAPORADORA LL: @93/8" E LS: @5/8" - REF. GBC "FULL PORT" UN 11,00 165,89 1.824.79
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORIGENA
1:24.217 |55 SISTEMA VRF - REF. TRANE TRDK 056HP UN 200 167,79 335,58
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORIGENA
1.224.218 |55 5|STEMA VRF - REF. TRANE TRDK 112HP UN 6,00 176,96 1.061,76
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORIGENA
1224219 || 0 e 12 VR - REF. TRANE TRDK 225HP UN 18,00 328,24 5.908,32
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORIGENA
1:24.220 |55 5STEMA VRF - REF. TRANE TRDK 314HP ] UN 1,00 546,00 546,00
1924221 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORIGENA UN 100 610,18 610,18

DO SISTEMA VRF - REF. TRANE TRDK 768HP




m PLANILHA ORGAMENTARIA

Servigo Social da Industria

UNAEN-FF-002

Folha:
1de1

Reviséo: 00

Data: 10/09/2010

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DRIMT

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE SESI ESCOLA VARZEA GRANDE

UNIDADE OPERACIONAL: SESI ESCOLA VARZEA GRANDE

ENDEREGO: Av. Dom Orlando Chaves, 1086, Ponte Nova CIDADE: Varzea Grande - MT.

CONSTRUTORA:
RESPONSAVEL TECNICO:
" Valor Valor Total
ITEM |DESCRIGAO UNID. | QUANT. UNIT. (RS) (RS)
1 IMPLANTAQI\O GERAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORIGENA
1.24.222 |15 5STEMA VRF - REF. TRANE TODK 002HP UN 1,00 458,90 458,90
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR EM "Y" ISOLADO TERMICAMENTE PARA REDE FRIGORIGENA
1:24.223 |15 5ISTEMA VRF - REF. TRANE TODK 003HP UN 1,00 935,68 935,68
1.22.4.2.24 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRELHA DE VENTILAGAO, 225x125mm - REF. TROX AT-AG UN 4,00 179,80 719,20
1.22.4.2.25 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRELHA DE VENTILAGAO, 225x165mm - REF. TROX AT-AG UN 1,00 186,78 186,78
1.22.4.2.26 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRELHA DE VENTILAGAO, 225x225mm - REF. TROX AT-AG UN 27,00 197,23 5.325,21
1.22.4.2.27 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRELHA DE VENTILAGAO, 325x225mm - REF. TROX AT-AG UN 6,00 212,48 1.274,88
1.22.4.2.28 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENEZIANA DE CAPTAGAO DE AR, 385x330mm - REF. TROX AWG UN 16,00 260,63 4.170,08
1.22.4.2.29 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRELHA DE EXAUSTAO, 325x165mm - REF. TROX AR-AG UN 9,00 199,74 1.797,66
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO - #26 (4,00 KG/M2), INCLUSIVE
1224230 | /oy S DE FIXAGAO E SUPORTES M2 195,00 154,31 30.090,45
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO EM CHAPA PRETA - #16 (12,00 KG/M2), ISOLADO TERMICAMENTE,
1:224.231 |\l USIVE ELEMENTOS DE FIXAGAO E SUPORTES M2 120,00 340,83 40899,60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL CIRCULAR, SEM ISOLAMENTO TERMICO, DIAMETRO DE
1224232 | ol ULTIVAC ALUDEG 60 M 10,00 28,06 280,60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL CIRCULAR, SEM ISOLAMENTO TERMICO, DIAMETRO DE
1224233 | (o ol - ULTIVAC ALUDEG 60 M 9,00 31,58 284,22
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL CIRCULAR, SEM ISOLAMENTO TERMICO, DIAMETRO DE
1224234 | o ol ULTIVAC ALUDEG 60 M 17,00 36,98 628,66
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL CIRCULAR, SEM ISOLAMENTO TERMICO, DIAMETRO DE
1224235 | o ol ULTIVAC ALUDEG 60 M 24,00 4281 1.027,44
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL CIRCULAR, SEM ISOLAMENTO TERMICO, DIAMETRO DE
1.224.236 |0 ocl - ULTIVAC ALUDEG 60 M 7,00 51,67 361,69
1.22.43 |[INSTALAGOES ELETRICAS 7.661,27
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE -
122431 | oo ECMENTO B INST ALAGAO. 150,00 26,83 4.024,50
1.22.4.3.2 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO PP FLEXIVEL 3x1,5mm? 470,00 6,64 3.120,80
122433 |VARIADOR DE VELOCIDADE PARA UNIDADE VENTILADORA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO UN 13,00 30,60 51597
E INSTALACAO
1.22.44 |EQUIPAMENTOS 570.413,49
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA,
1.22.4.4.1 |CONFIGURAGAO DE PAREDE, CAPACIDADE DE 7.500 BTU/H, INCLUIDO CONTROLE REMOTO - REF. TRANE UN 1,00 263145 2.631,45
4TVW0007B10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA,
1.22.4.4.2 |CONFIGURAGAO DE PAREDE, CAPACIDADE DE 12.300 BTU/H, INCLUIDO CONTROLE REMOTO - REF. TRANE UN 200 2.798,78 5.597,56
4TVW0012B10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA,
1.22.4.4.3 |CONFIGURAGAO DE PAREDE, CAPACIDADE DE 15.400 BTU/H, INCLUIDO CONTROLE REMOTO - REF. TRANE UN 300  3.144,90 9.434,70
4TVW0015B10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA,
1.22.4.4.4 |CONFIGURAGAO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE DE 19.100 BTU/H, INCLUIDO PAINEL EXTERNO E CONTROLE UN 1,00 451887 451887
REMOTO - REF. TRANE 4TVC0018B10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA,
1.22.4.4.5 |CONFIGURAGAO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE DE 27.300 BTU/H, INCLUIDO PAINEL EXTERNO E CONTROLE UN 8,00| 5.26842 42.147,36
REMOTO - REF. TRANE 4TVC0027B10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA,
1.22.4.4.6 |CONFIGURAGAO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE DE 38.200 BTU/H, INCLUIDO PAINEL EXTERNO E CONTROLE UN 8,00 6.519,96 52.159,68
REMOTO - REF. TRANE 4TVC0038B10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE EVAPORADORA,
1.22.4.4.7 |CONFIGURAGAO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE DE 47.800 BTU/H, INCLUIDO PAINEL EXTERNO E CONTROLE UN 8,00| 7.283.26 58.266,08
REMOTO - REF. TRANE 4TVC0048B10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE CONDENSADORA MODULAR,
1.22.4.4.8 |CONFIGURAGAO VERTICAL, CAPACIDADE DE 192.000 BTU/H, INCLUIDO CALGO AMORTECEDOR - REF. TRANE UN 1,00 64.199,48 64.199,48
4TVH0192D60 - MODULO UNICO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE CONDENSADORA MODULAR,
1.22.44.9 |CONFIGURAGAO VERTICAL, CAPACIDADE DE 249.000 BTU/H, INCLUIDO CALGO AMORTECEDOR - REF. TRANE UN 1,00 89.227,55 89.227,55
4TVH0249D60 - MODULOS 4TVH0096D60 E 4TVH0155D60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA VRF, UNIDADE CONDENSADORA MODULAR,
1.22.4.4.10 [CONFIGURAGAO VERTICAL, CAPACIDADE DE 459.000 BTU/H, INCLUIDO CALGO AMORTECEDOR - REF. TRANE UN 1,00 159.668,69|  159.668,69
4TVH0459D60 - MODULOS 4TVH0096D60, 4TVHO0155D60 E 4TVH0210D60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZAO MAXIMA DE 188 M3/H, PRESSAO
1:2441 | ESTATICA DE 28mmea E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 100 - - UN 1.00] 148937 1.489,37
192 4.4 12 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZAO MAXIMA DE 268 M3/H, PRESSAO UN 00| 152261 152261

ESTATICA DE 30mmca E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 125
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OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE SESI ESCOLA VARZEA GRANDE
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CONSTRUTORA:
RESPONSAVEL TECNICO:
" Valor Valor Total
ITEM |DESCRIGAO UNID. | QUANT. UNIT. (RS) (RS)
1 IMPLANTAQI\O GERAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZAO MAXIMA DE 453 M3/H, PRESSAO
1-24.413 | ESTATICA DE 30mmea E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 150 UN 200 193972 387944
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZAO MAXIMA DE 905 M3/H, PRESSAO
124414 | ESTATICA DE 43mmca E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 250 UN 500 25%068 12.653.40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZAO MAXIMA DE 1200 M3/H, PRESSAO
124415 | ESTATICA DE 55mmca E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 315 UN 400] 354966 14.198,64
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZAO MAXIMA DE 390 M3/H, PRESSAO
1224418 | ESTATICA DE 35mmca E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 125 UN 100 120743 1.207.43
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZAO MAXIMA DE 560 M3/H, PRESSAO
1-24417 | ESTATICA DE 56mmca E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 150 UN 1.00] 134489 1.344,89
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENTILADOR TIPO "IN LINE", VAZAO MAXIMA DE 865 M3/H, PRESSAO
1224418 | ESTATICA DE 60mmca E FILTRO G4 - REF. SICFLUX ACI 200 UN 1,00 135333 1.353,33
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENTILADOR EXAUSTOR CENTRIFUGO, VAZAO DE 1.980 M3/H, PRESSAO
1.24.419 | ESTATICA DE 15mmoa - REF. TORIN BSC 241-152 UN 100 329529 329529
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENTILADOR EXAUSTOR CENTRIFUGO, VAZAO DE 2.750 M3/H, PRESSAO
124420 |6 TATICA DE 20mmoa - REF. TORIN BSC 270-152 UN 200 398501 7.970,02
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENTILADOR EXAUSTOR CENTRIFUGO, VAZAO DE 3.960 M3/H, PRESSAO
124421 | ESTATICA DE 20mmoa - REF. TORIN BSC 321-178 UN 400 446488 17.859,52
1924422 E(ERNECIMENTO E INSTALAGAO DE COIFA EM AGO INOX, MODELO CONVENCIONAL SEM FILTROS, MEDIDAS UN 100| 16355 1636.55
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE COIFA EM AGO INOX, MODELO CONVENCIONAL SEM FILTROS, MEDIDAS
1.22.4.4.23 |DE 1.100 x 1.000 x 500 mm, VAZAO DE 2.750 M3/H, PRESSAQ ESTATICA DE 10mmca - REF. MELTING CONV UN 2,00|  2.266,91 453382
1.100x1.000x500mm
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE COIFA EM AGO INOX, MODELO CONVENCIONAL SEM FILTROS, MEDIDAS
1.22.4.4.24 |DE 1.100 x 1.100 x 500 mm, VAZAO DE 3.960 M3/H, PRESSAQ ESTATICA DE 10mmca - REF. MELTING CONV UN 400 240444 9.617,76
1.100x1.100x500mm
123  |INFRAESTRUTURA PARA INSTALAGAO DE AUDIO E VIDEO 157.348,26
1.231 |ACESSORIO EM GERAL 23.253,14
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE -
12301 | RNECIMENTO E INST. ALAGAO, ’ UN 307,00 31,93 9.802,51
19312 g/([JrII:{NECIMENTO E INSTALAGAO DE BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO FUNDIDO PARA ELETRODUTO (ZAMAK) UN 283,00 155 43865
1.23.1.3 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONECTOR RETO P/ ELETRODUTO 3/4" UN 283,00 2,81 795,23
1.23.14 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ARRUELA LISA GALVAN. 1/4" UN 1.864,00 0,58 1.081,12
12315 |FORNECIMENTOE INSTALAGAO DE BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM UN 116,00 032 5712
%7 |ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS ' ’ '
19316 I(’)\‘Pél?r(ﬁ&%&%NGULAR 4"X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 2,00 3186 63.72
19317 I(’)\‘Pél?r(ﬁ&%&%NGULAR 4"X 2"MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 50,00 1375 687,50
19318 I(’)\‘Pél?r(ﬁ&%&%NGULAR 4"X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 3,00 1224 36.72
1.231.9 |[MAO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORGADA, 30 X 25 CM UN 58,00 21,72 1.259,76
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
123110 | —ee e UPTORES UN 55,00 4,65 255,75
1.23.1.11 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 1.864,00 0,32 596,48
1.23.1.12 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RACK METALICO 3U, COM TAMPA E CHAVE UN 26,00 222,13 5.775,38
1.23.1.13 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 466,00 1,27 591,82
1.23.1.14 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 466,00 3,93 1.831,38
1.23.2 |ELETRODUTOS 7.911,26
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
12321 |01 34" E CUNHA DE FIXAGAO UN 311,00 2,10 653,10
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
12322 |5 \REDE - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. M 205,00 10,16 208280
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
12323 |C0oNECIMENTO E INST. ALAGAO. M 528,00 7,66 4.044,48
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
12324 1FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 192,00 589 1.130,88
1.23.3 |PERFILADO METALICO 3.440,12
1.23.3.1 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EMENDA INTERNA TIPO "I" PARA PERFILADO METALICO 38X38MM UN 22,00 11,35 249,70
1.23.3.2 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EMENDA INTERNA TIPO "T" PARA PERFILADO METALICO 38X38MM UN 1,00 13,59 13,59
1.23.3.3 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FLANGE DE FECHAMENTO PARA PERFILADO 38X38MM UN 2,00 14,28 28,56
1.23.34 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PERFILADO PERFURADO METALICO 38X38MM, COM TAMPA M 63,00 32,41 2.041,83
1.23.35 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SAIDA LATERAL ELETROCALHA PARA PERFILADO 38X38MM UN 2,00 12,94 25,88
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ITEM |DESCRIGAO UNID. | QUANT. UNIT. (RS) (RS)
1 IMPLANTACAO GERAL
1.23.3.6 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SAIDA LATERAL ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4" UN 31,00 11,75 364,25
1.23.3.7 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SAIDA LATERAL PERFILADO PARA ELETRODUTO 3/4" UN 21,00 11,75 246,75
1.23.3.8 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE CURTO PARA PERFILADO METALICO 38X38MM UN 42,00 11,18 469,56
1.23.4 |CABOS E CONECTORES 16.648,05
2
19341 W&hfglggﬁ&l; INSTALAGAO DE CABO POLARIZADO PARA SONORIZAGAO 2X2,5MM? - BICOLOR, MARCA M 161100 874 14.080.14
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO POLARIZADO PARA SONORIZAGAO, PRETO 0,3MM, SC30, MARCA
12342 |oar0 ANGELO, OU SIMILAR M 100,00 1,70 170,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MULTICABO COM 20 VIAS PARA SONORIZAGAO, CONDUTOR 0,20 MM?,
1.23.4.3 [ISOLAMENTO EM POLIETILENO, BLINDAGEM FITA DE ALUMINIO + FIO DE COBRE, DIAMETRO EXTERNO M 10,00 82,45 824,50
19,2MM, MARCA SANTO ANGELO OU SIMILAR
1.2344 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO HDMI BLINDADO 20 M COM DOIS CONECTORES HDMI MACHO UND 3,00 111,27 333,81
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONECTOR XLR CANNON MACHO, COM 3 POLOS, REVESTIMENTO
12345 NIQUELADO, MODELO SA2X SANTO ANGELO OU SIMILAR ) UN 4000 21,50 860,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONECTOR XLR CANNON FEMEA, COM 3 POLOS, REVESTIMENTO
123456 NIQUELADO, MODELO SA2X SANTO ANGELO OU SIMILAR UN 20,00 18,98 379,60
1.23.5 |EQUIPAMENTOS 105.938,41
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MODULO AMPLIFICADOR COM POTENCIA DE 480 WRMS, COM ENTRADA
1.235.1 |DE MICROFONE E AUXILIAR COM CONTROLES DE VOLUMES INDEPENDENTES, CONTROLE DE GRAVE E UN 1,00|  2.062,50 2.062,50
AGUDO (REF.: SLIM 4500 OU SIMILAR)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MODULO AMPLIFICADOR COM POTENCIA DE 200 WRMS, COM ENTRADA
1.235.2 |DE MICROFONE E AUXILIAR COM CONTROLES DE VOLUMES INDEPENDENTES, CONTROLE DE GRAVE E UN 13,00/  1.030,58 13.397,54
AGUDO (REF.: SLIM 3000 OU SIMILAR)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MODULO AMPLIFICADOR COM POTENCIA DE 30 WRMS, COM ENTRADA
1.235.3 |DE MICROFONE E AUXILIAR COM CONTROLES DE VOLUMES INDEPENDENTES, CONTROLE DE GRAVE E UN 12,00 473,25 5.679,00
AGUDO (REF.: SLIM 1000 OU SIMILAR)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SONOFLETOR CIRCULAR 6" DE EMBUTIR EM FORRO, COM TELA, COR
1.235.4 |BRANCA, SENSIBILIDADE MINIMA DE 89DB, POTENCIA DE 30W OU SPERIOR - INCLUINDO TRANSFORMADOR UN 220,00 249,40 54.868,00
CASADOR DE IMPEDANCIA (SE NECESSARIO) E ACESSORIOS
12355 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE UNIVERSAL PARA PROJETOR - PROLONGADOR UN 28,00 212,50 5.950,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE SOM ATIVA (SUBGRAVE) DE EMBUTIR EM PAREDE SOB O
12356 [PALCO, SAIDAS EM CONECTORES XLR CANNON, COR BRANCA, POTENCIA 200 W RMS, MODELO OPSB 2112 UN 1,00 267502 2.675,02
BR ONEAL OU SIMILAR
12357 |FORNECIMENTOE INSTALACAO DE CAIXA DE SOM ATIVA DE SOBREPOR EM PAREDE, SAIDAS EM UN 200l 424042 8.480.84
227 |CONECTORES XLR CANNON, COR BRANCA, POTENCIA 350 W RMS, MODELO SLR 504A STANER OU SIMILAR ’ i e
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MESA DE SOM COM 22 CANAIS DE ENTRADA, RECURSOS DE REVERBS,
1.235.8 [DELAYS, CHORUSES E MODULACOES, COM SAIDA EM CONECTORES XLR CANNON, MODELO SOUNDCRAFT UN 1,00  6.136,16 6.136,16
SIGNATURE 22 OU SIMILAR
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MICROFONE DE MESA COM FIO DE ALTA SENSIBILIDADE, HASTE
1.235.9 |FLEXIVEL, CAPSULA DE CONDENSADOR E SAIDA COM CONECTOR XLR CANNON MACHO, MODELO TSI MMF UN 6,00 279,94 1.679,64
102 OU SIMILAR
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MEDUSA EM AGO PARA LIGAGAO DE CABOS COM 20 SAIDAS EM
123510 |- ONECTORES XLR CANNON FEMEA, MODELO BSMED20, OU SIMILAR UN 1,00 323,95 323,95
1.23.5.11 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TRANSFORMADOR DE TRONCO 210 V / 250 W UN 4,00 436,53 1.746,12
1.23.5.12 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TRANSFORMADOR DE LINHA 70 V /10 W UN 51,00 57,64 2.939,64
1.23.6 |CAIXA DE PASSAGEM 157,28
12364 |CAXAENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO UN 1,00 15798 15798
277 |COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ' ’ ’
1.24  |INSTALAGOES HIDRAULICAS 65.600,80
1241  |RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM 166,47 12,53 2.085,87
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES
1242 | 5T IGUAIS A 75 MM 319,32 13,48 4.304,43
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
1.24.3  |APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE M2 31,43 23,10 726,03
TALISCAS
1244 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 112, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE UN 10,00 29055 2 205,50
™" |EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAQ ’ ’ e
1245 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUADE UN 1,00 260.86 260.86
™7 |EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAQ ' ’ ’
1246 |TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIMITANQUE 1/2" OU 3/4 " (REF 1153) - FORNECIMENTO E UN 9,00 7729 65,61

INSTALACAOQ (torneira de jardim do abrigo de lixo e torneiras para limpeza dos banheiros)
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1 IMPLANTAQI\O GERAL
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,
1.24.7  [INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 1,00 104,30 104,30
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,
1248  |INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 29,00 136,90 3.970,10
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.
1249 | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA UN 18,00 69.25 1.246,50
1.2410 |CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00 93,08 744,64
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.
12411 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA UN 6,00 66,00 39,00
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E
12412 | \NSTALACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 39,00 186,19 7.261,41
VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E
12413 | FECHAMENTO AUTOMATICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7.00 199,20 1.304.40
1.24.14  |CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 13,00 3,51 45,63
1.2415 |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 49,00 10,27 503,23
LUVA COM BUCHA DE LATAOQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
12416 | \GUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 16,00 11,08 176,96
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE
1.24.17  |AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E UN 1,00 221,03 221,03
INSTALACAO
12418 |ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO UN 54.00 626 338,04
o EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ ’ ’ '
12419 |ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM UN 200 826 16.52
o RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ’ ’ ’
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO
12420 &)/ PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 124,00 9.7 1.199,08
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO
12421 &)1 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 26,00 244 661,44
12477 |ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM UN 200 %624 948
s PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ ’ ’ ’
BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, CURTA, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
12423 1A GUA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. UN 3,00 1,24 38,72
BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X 75MM, CURTAA, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
12424 10E AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. UN 400 17,80 .20
BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, LONGA, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
12425 1A GUA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. UN 53,00 10,78 571,34
BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 25MM, LONGA, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
124261 A GUA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. UN 6,00 1417 85,02
BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, LONGA, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
124271 \GUA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. UN 3,00 18,51 55,53
12408 |BUCHADE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 32MM, LONGA, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 1,00 1571 1571
i AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ' ' '
BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, LONGA, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
1242914 GUA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. UN 18,00 2,64 47952
BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X 60MM, LONGA, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
124301 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ] UN 200 23,08 4616
19431 IJ’\?SE.II_.A-I& éi gRAus, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 100 7911 7911
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
12432 | NECIMENTO E INST ALACAO UN 40,00 8,37 334,80
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
12433 | R NECIMENTO E INST ALAGAO ’ UN 1,00 11,22 11,22
19434 IJ’\?SE.II_.A-I& gg gRAus, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 102,00 1224 1.248.48
19435 IJ’\?SE.II_.A-I& gg gRAus, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 10,00 2041 29410
19438 IJ’\?SE.II_.A-I& gg gRAus, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 40,00 88.24 3.520.60
19437 IJ’\?SE.II_.A-I& gg gRAus, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 6,00 103,89 62334
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL -
12438 £ RNECIMENTO E INSTALACAO. _ , UN 1,00 11,01 11,01
12439 |TUBO. PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E M 164,43 828 136148

INSTALACAO
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1 IMPLANTAQI\O GERAL
12440 |TUBO. PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E M 5,00 1321 66.31
INSTALACAO
1.2441 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 240,67 13,32 3.205,72
1.24.42 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 48,50 21,84 1.059,24
1.24.43 [TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 95,58 35,93 3.434,19
1.24.44 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 183,73 44,66 8.205,38
1.2445 |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 6,22 12,44
1.2446 |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 10,00 18,85 188,50
1.2447 |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 7,00 37,87 265,09
1.2448 |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 15,00 68,34 1.025,10
1.2449 |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 3,00 102,65 307,95
19450 'II;ElNIZ)SET /F;EEQU%O, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO UN 24,00 1701 42984
19451 'II;ElNIZ)SET /F;EEQU%O, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO UN 41,00 50,60 244729
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
1:2452 |2 AMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 20,00 13,69 273,80
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
1:2453 |2 AMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 55,00 1276 701,80
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU
12454 | 5UB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 27,00 17,81 48087
19455 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU UN 1,00 1701 1701
s SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ ' ' '
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU
12456 | 5B-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12,00 19,61 235,32
12457 |TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E UN 23,00 55.91 128593
INSTALACAO
1.24.58 |PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 42,00 64,85 2.723,70
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML,
12459 IincLuso FIXAGAQ - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 28,00 62,64 1.753,92
125 |DRENAGEM 69.595,11
1.251 |AGUAS PLUVIAIS SUPERFICIAL - COBERTURA ENTRE OS BLOCOS 7.057,60
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO
1-251.1 | 1R ANSPORTE VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 65,00 51,06 3318,90
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO
12512 |12 ANSPORTE VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 49,00 76,30 373870
1.25.2 |DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DE TODA - IMPLANTAGAO GERAL 62.537,51
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
12521 |\ RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 14,00 32,18 458,92
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
12522 |\ CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. UN 55,00 %.79 532345
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
12523 | aval DE ENCAMINHAMENTO. UN 14,00 19,23 269,22
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
12524 | ONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. UN 55,00 5218 2869,90
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
12525 |y CAMINHAVENTO. M 81,00 54,07 4.379,67
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
12526 |3 o ins PLUVIALS, M 16,64 62,24 1.035,67
19527 |TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300MM, JUNTA RIiGIDA, M 9743 115.03 3.155.27
247 |INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ’ ' S
19528 |TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIiGIDA, M 2285 120,65 296250
942 1INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ’ ’ e
19529 |TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIiGIDA, M 1324 213,67 2898.99
247 IINSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ” ' e
POGO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO,BALAO DE 0,60 M (DI), PROFUNDIDADE ATE 1,20 M, INCLUSIVE
1:252.10 | AMPAO TD-600 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 600 103099 6.185,4
POGO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO,BALAO DE 0,80 M (DI), PROFUNDIDADE DE 1,21 ATE 1,50 M,
1-252.11 |\l USIVE TAMPAQ TD-600 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN S 585785
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OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE SESI ESCOLA VARZEA GRANDE

UNIDADE OPERACIONAL: SESI ESCOLA VARZEA GRANDE

ENDEREGO: Av. Dom Orlando Chaves, 1086, Ponte Nova CIDADE: Varzea Grande - MT.

CONSTRUTORA:
RESPONSAVEL TECNICO:
" Valor Valor Total
ITEM |DESCRIGAO UNID. | QUANT. UNIT. (RS) (RS)
1 IMPLANTAQI\O GERAL
BASE PARA POGO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
125212 |1 MENSOES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPAOQ. UN 100 242897 242891
1.25.2.13 |TAMPA DE CONCRETO ARMADO 100X100X10CM PARA CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 4,00 81,46 325,84
1.25.2.14 |CANALETA/CALHA DE BLOCO DE CONCRETO (MEIA CANA) 20CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 51,61 33,81 1.744,93
1.25.2.15 |CANALETA/CALHA DE BLOCO DE CONCRETO (MEIA CANA) 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 127,16 37,76 4.801,56
1.25.2.16 |GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 16,65 242,47 4.037,13
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
1.25.2.17 |COMPOSICAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO M3 217,59 11,16 2.428,30
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIiVEL DE INTERFERENCIA
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA,
1.252.18 LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIiVEL BAIXO DE INTERFERENCIA M3 23,36 200,12 467520
1.25.2.19 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA M3 186,92 26,12 4.882,35
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE:
1.25.2.20 M3XKM). (DM=15KM) M3XKM 1.053,55 1,79 1.885,85
1.26  |INSTALAGOES SANITARIAS 92,647,40
1.26.1  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M M3 17,25 78,70 1.357,58
1.26.2 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE M3 18,86 47,72 900,00
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES
1263 | 55 1GUAIS A 75 MM 361,19 24,71 8.925,00
1264 |RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM 286,98 26,84 7.702,54
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM -
1265 | DREENCHIMENTO DE RASGO h M2 746,85 25,46 19.014,80
1266 |CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS UN 300 62678 188634
7 |MACICOS, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M ’ ' o
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS,
1287 | DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO UN 2400 538,11 12.914,64
1268 |CURVACURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 1,00 919 019
% |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO ' ’ ’
1969 |?OELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 15.00 T4 32610
7 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO ' ' '
12610 |VOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 200 691 13.62
- INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO ’ ’ ’
12611 |VOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 3700 1052 28024
- INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO ' ’ ’
19612 |VOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 200 1729 121,03
- INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO ' ’ '
12613 |YOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 29.00 2178 849,42
- INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO ’ ' ’
19614 |YOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 6200 874 541.88
- INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO ’ ’ ’
12615 |YOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 90.00 10,09 908.10
- INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO ’ ’ '
12616 |VOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 10,00 16,68 31692
- INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO ’ ' '
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
1-267 | \NSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO ] UN 3,00 55,87 167,61
1968 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO UN 38,00 9.5 150176
- E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO ' ’ U
19619 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 12.00 18.90 296,80
- INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO ’ ’ ’
1.96.20 IJ’\L‘JSNTCAA& SA%PLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E UN 10,00 16.98 169,80
19621 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 400 3009 120.36
o INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO ’ ’ ’
1.26.22 |REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM UN 7,00 18,63 130,41
196.23 REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1,00 2193 2193
o INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO ' ’ ’
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
12624 |\\STALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO UN 21,00 1252 262,92
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
12625 | hESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO M 372,05 5063 18.836,89
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
12626 | hESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO M 326,51 25,49 8.322,74
12627 |TUBOPVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 88,05 30,05 3.438.35

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
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- Valor | Valor Total
ITEM |DESCRIGAO UNID. QUANT. UNIT. (RS) (RS)
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
12628 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO M 4951 17,30 856,52
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
12629 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO UN 4600 1282 589,72
1.26.30 ;I'NES?_QTL'I;;/-\AR&O PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E UN 2,00 17,59 3518
1.96.31 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 400 2291 88.84
T PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO ’ ’ ’
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
12632 DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO UN 28,00 30,60 856,80
12633 I(’)\IPéI?r(ﬁLilgggADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E UN 15,00 43,86 657,90
1.26.34 |TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 15,00 10,47 157,05
1.26.35 |TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 14,61 29,22

1.29.1  |LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 02 SERVENTES H 1.056,00 19,89 21.003,84

VALOR TOTAL 5.520.777,40
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OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE SESI ESCOLA VARZEA GRANDE

UNIDADE OPERACIONAL: SESI ESCOLA VARZEA GRANDE

ENDEREGO: Av. Dom Orlando Chaves, 1086, Ponte Nova CIDADE: Varzea Grande - MT.

CONSTRUTORA:
RESPONSAVEL TECNICO:
- Valor Valor Total
ITEM |DESCRIGAO UNID. | QUANT. UNIT. (RS) (RS)
9 REFORMA GERAL DO BLOCO A COM AREA 804,41M*E CONSTRU(}AO DE
NOVA FACHADA COM 82,59ML
2.0 |REMOGAO E RETIRADAS 54.389,44
DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
201 | CEAPROVEITAVENTO. M3 58,59 46,87 2.746,11
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
202 | CEAPROVEITAVENTO. M3 3,76 228,72 859,99
20.3 |DEMOLIGAO DE PISO REVESTIDO COM GRANILITE M2 843,45 31,33 26.425,29
204 |DEMOLIGAO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO M2 171,10 34,80 5.954,28
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
205 | CEAPROVEITAVENTO. M2 10,36 10,69 110,75
206 |RETIRADA DE BANCADA M2 3,93 26,89 105,68
RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
207 | UMINIO OU PLASTICO M2 203,40 18,11 3.683,57
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
208 | EAPROVEITAVENTO. M2 816,76 3,22 2.629,97
209 |REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 15,00 11,22 168,30
2.0.10 |REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 86,50 8,38 724,87
2.0.11 |REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 94,84 24,32 2.306,51
2.0.12 |RETIRADA GRADE METALICA M2 11,89 8,93 106,18
2.0.13 |REMOGAO DE METAIS SANITARIOS UN 2,00 22,70 4540
2.0.14 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 194,89 23,83 4.644,23
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
2.0.15 (UNIDADE: M3XKM), M3XKM 1.948,90 1,99 3.878,31
21  |INSTALAGOES DE CANTEIRO 3.854,70
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
211 |caa 2,00M - 2 UTILIZAGOES - FACHADA M 90,00 4283 385470
2.2  |ADMINISTRAGAO 0,00
23 |TERRRAPLANAGEM 0,00
24  |FUNDAGAO 85.525,72
241 |FUNDAGAO - FACHADA 64.188,48
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA, COM
2410 | SEL CAVADEIRA M3 84,45 38,30 3.234,44
2412 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE 5 CM. M2 483 26,62 128,57
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE
2413 1\ 1ADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES M2 162,48 105,26 17.102,64
2414 |ARMAGAO DE BLOCO E VIGA ALAVANCA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM KG 266,45 12,50 3.330,63
2415 |ARMAGAO DE BLOCO E VIGA ALAVANCA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM KG 1.116,13 10,20 11.384,53
2416 |ARMAGAO DE BLOCO E VIGA ALAVANCA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM KG 1.422,19 9,04 12.856,60
2417 |ARMAGAO DE BLOCO E VIGA ALAVANCA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 MM KG 1.203,60 8,34 10.038,02
2418 ESEBC/S\%Q%M DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 56.30 9071 5.106.97
2419 iEﬁ\T/iﬁii MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA - BLOCO DE COROAMENTO E VIGA M3 28.15 26.12 73628
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - BLOCO DE
24110 1cOROAMENTO E VIGAS LAVANCA M3 56,30 481 270,80
242 |FUNDAGAO - ACESSO PRINCIPAL 8.301,47
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA, COM
2421 |l S VADEIRA M3 4,88 38,30 186,71
2422 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE 5 CM. M2 0,28 26,62 745
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE
2423 1 ADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES M2 37,79 105,26 397778
2424 |ARMAGAO DE BLOCO E VIGA ALAVANCA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 4,2 MM KG 6,70 12,70 85,09
2425 |ARMAGAO DE BLOCO E VIGA ALAVANCA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM KG 41,00 15,18 622,38
2426 |ARMAGAO DE BLOCO E VIGA ALAVANCA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM KG 68,78 13,10 901,02
2427 |ARMAGAO DE BLOCO E VIGA ALAVANCA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM KG 239,84 9,04 2.168,15
2425 |CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 395 9071 204 81

ACABAMENTO.
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OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE SESI ESCOLA VARZEA GRANDE

UNIDADE OPERACIONAL: SESI ESCOLA VARZEA GRANDE

ENDEREGO: Av. Dom Orlando Chaves, 1086, Ponte Nova CIDADE: Varzea Grande - MT.

CONSTRUTORA:
RESPONSAVEL TECNICO:
P Valor Valor Total
ITEM |DESCRIGAO UNID. | QUANT. UNIT. (RS) (RS)
9 REFORMA GERAL DO BLOCO A COM AREA 804,41M*E CONSTRU(}AO DE
NOVA FACHADA COM 82,59ML
2429 iEﬁ\T/iﬁii MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA - BLOCO DE COROAMENTO E VIGA M3 163 26.12 1245
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - BLOCO DE

24210 1cOROAMENTO E VIGAS LAVANCA M3 325 481 15,83
243 |FUNDAGAO - ESCADA E RAMPA ENTRE 0S BLOCOS AE B 13.035,77

2431 |ESCAVAGAO MECANIZADA PARA RADIER, COM PREVISAO DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA M3 2,40 38,30 91,92

2437 |FASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3 235 %015 61135
% |LANGAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIiVEL BAIXO DE INTERFERENCIA, ESPESSURA DE 10CM. ’ ’ ’

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE

2433 |\ 1ADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES M2 17,00 105,26 1.789.42

2434 |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM KG 259,00 15,18 3.931,62

2435 |ARMAGAO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM KG 152,00 13,10 1.991,20

2436 |POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO - ENCHIMENTO M3 7,50 562,04 4.215,30

2437 g(E)FheAcPSsCsT;gAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A M2 24,60 3.0 7429

2438 ’I:'A(lJCRF:\lAESCIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 M2 24,00 6.35 152,40

2439 |CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 18.00 007 163,26

ACABAMENTO.

24310 |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 312 4,81 15,01
25  [IMPERMEABILIZAGAO 0,00
2.6  |ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 0,00
2.7 |ALVENARIAS E PAINEIS 54,785,76

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
271 |9CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE M2 442,92 79,71 35.305,15
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

579 |PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES M2 120,83 10750 13.073.79
o SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ ’ ’ o
273  |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 16,70 26,57 44372
274 %%TAFL{//:\Q/ESGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO - FORNECIMENTO E M 16.70 2622 3787
275 |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 64,72 33,83 2.189,48
276 %%TAFL{//:\Q/ESGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO - FORNECIMENTO E M 64.72 2076 199079
277 |VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 21,60 20,60 444,96

2.8  |ESTRUTURA METALICA 266.277,02

281 |ESTRUTURA MTALICA - DA FACHADA, INCLUSIVE MARQUISE 228.980,64

2811 |ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA CONFORME PROJETO EM AGO ESTRUTURAL KG 15.568,00 13,67 212.814,56
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE

2812 1rinpo ANTICORROSIVO, UTILIZACAO DE REVOLVER. M2 840,67 19,23 16.166,08
182 |ESTRUTURA MTALICA -DO ACESSO ENTRE OS BLOCOS AE B 37.296,38

1.8.21 |ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA CONFORME PROJETO EM AGO ESTRUTURAL KG 2.323,20 13,67 31.758,14

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE

1822 |runpo ANTICORROSIVO, UTILIZACAO DE REVOLVER. M2 288,00 19.23 538,24

2.9 [COBERTURA 67.110,92
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA

994 |TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU M2 253,97 1362 481154

= TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. CONSIDERADO 20% DE REPOSIGAO NA ESTRUTURA " ' s
DE MADEIRA EXISTENTE , -
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO -

292 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - BLOCO A + ACESSO M2 971,46 48,92 47.523,82
ENTRE OSBLOCOSAB

593 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CUMEEIRA EM TELHA TRAPEZOIDAL EM AGO GALVANIZADO - BLOCO A + " 114.25 35,92 4103.86

ACESSO ENTRE 0S BLOCOS A/B
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SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DR/MT

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE SESI ESCOLA VARZEA GRANDE

UNIDADE OPERACIONAL: SESI ESCOLA VARZEA GRANDE

ENDEREGO: Av. Dom Orlando Chaves, 1086, Ponte Nova CIDADE: Varzea Grande - MT.

CONSTRUTORA:

RESPONSAVEL TECNICO:

ITEM

DESCRIGCAO

UNID.

QUANT.

Valor
UNIT. (R$)

Valor Total
(R$)

REFORMA GERAL DO BLOCO A COM AREA 804,41M> E CONSTRUGAO DE
NOVA FACHADA COM 82,59ML

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELHAS TERMO-ACUSTICAS , COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
REVESTIMENTO SUPERIOR:

+ ACO GALVALUME AZM150 PRE-PINTADO TRAPEZOIDAL TP30, ESPESSURA TECNICA DE 0,43 MM,
CROMATIZADA COM PRIMER EPOXI (4 A 6 MICRONS) E PINTURA DE ACABAMENTO EM POLIESTER (18 A 22
MICRONS) COR BRANCO GELO (PADRAQ RAL 9003), CONJUNTO MONOLITICO TELHA/EPS/FILME,
PRODUZIDO PELO PROCESSO DE COLAGEM CONTINUA, CONFORME FABRICANTE

NUCLEO:

+ NUCLEO ISOLANTE EM E.P.S. (POLIESTIRENO EXPANDIDO), ESPESSURA 30 MM, LIVRE DE CFC
REVESTIMENTO INFERIOR:

+ FILME DE ALUMINIO ESTUCO FOSCO, ESP. TEC. MINIMA 40 U.M.

Referéncia comercial: ISOESTE OU SIMILAR

MARQUISE DE ENTRADA DA UNIDADE

M2

50,56

211,07

10.671,70

210

ESQUADRIAS

71.461,02

2.10.1

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - P1
(0,90X2,10)M, P3 (0,80X2,10)M, P4 (0,60X2,10)M, P5 (0,80X1,70)M, P10 (0,70X2,10)M - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

M2

34,82

872,14

30.367,91

2.10.2

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR VENEZIANA 0,9X2,10 COM VISOR COM GUARNIGAO, FIXACAO COM
PARAFUSOS - P2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

UN

5,00

1.454,69

7.273,45

2.10.3

PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,60X2,10M COM BANDEIRA FIXA 0,90M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE
ACESSORIOS (PUXADOR, MOLA HIDRAULICA, DOBRADICA, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA,
COM CAPUCHINHO) - P6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL
DESCRITIVO

UN

2,00

158,75

317,50

2104

PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,45X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS (PUXADOR, MOLA
HIDRAULICA, DOBRADICA, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA, COM CAPUCHINHO) - P7 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

UN

2,00

44,63

89,26

2.10.5

PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS (PUXADOR, MOLA
HIDRAULICA, DOBRADICA, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA, COM CAPUCHINHO) - P16 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

UN

1,00

2.290,64

2.290,64

2.10.6

PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER, 4,50X2,60M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS
(PUXADOR, DOBRADICA, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA, COM CAPUCHINHO) - P8 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

UN

1,00

384,97

384,97

2.10.7

PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER, 2,00X2,10M COM BANDEIRA FIXA 0,90M, ESPESSURA 10MM,
INCLUSIVE ACESSORIOS (PUXADOR, DOBRADIGA, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA, COM
CAPUCHINHO) - P11 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

UN

1,00

57,03

57,03

2.10.8

PORTA DE FERRO DE ABRIR (0,90X2,10)M TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA -
P9 - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

M2

1,89

529,98

1.001,66

2.10.9

JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO FUME E=8mm, COMPLETA, COM TRILHOS, FERRAGENS,
FECHADURA, PUXADORES E VEDAGOES - J2 - DIM. 200 X 150CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

UN

19,00

78,73

1.495,87

2.10.10

JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO FUME E=8mm, COMPLETA, COM TRILHOS, FERRAGENS,
FECHADURA, PUXADORES E VEDAGOES - J4 - DIM. 300 X 150CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

UN

1,00

2,79

2,79

2.10.11

JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA - J1 - DIM: 1,00
X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

M2

3,60

872,25

3.140,10

2.10.12

JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA - J3 - DIM: 0,60
X 0,40 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

M2

0,96

872,25

837,36

2.10.13

JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA - J5 - DIM: 1,00
X 2,20 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

M2

4,40

872,25

3.837,90

2.10.14

VISOR EM VIDRO TEMPERADO FIXO - INCOLOR ESPESSURA=10MM COM REQUADRO DE ALUMINIO NA COR
NATURAL, DIMENSOES 446X300CM - V1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E
MEMORIAL DESCRITIVO

UN

1,00

4,78

4,78

2.10.15

VISOR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA=6MM COM REQUADRO DE ALUMINIO NA COR
NATURAL, DIMENSOES 120X100CM - V2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E
MEMORIAL DESCRITIVO

UN

1,00

22,62

22,62

2.10.16

VISOR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA=6MM COM REQUADRO DE ALUMINIO NA COR
NATURAL, DIMENSOES 410X110CM - V3 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E
MEMORIAL DESCRITIVO

UN

2,00

22,62

45,24

2.10.17

VISOR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA=6MM COM REQUADRO DE ALUMINIO NA COR
NATURAL, DIMENSOES 386X110CM - V4 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E
MEMORIAL DESCRITIVO

UN

1,00

22,62

22,62

2.10.18

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PELE DE VIDRO COR A DEFINIR PELO ARQUITETO FISCAL - 8MM (4MM +
4MM), INCLUSIVE FERRAGENS DE INSTALACAO - PARA PERFEITO USO E FUNCIONAMENTO. NESTE
QUANTITATIVO ESTAQ INCLUSOS OS PAINEIS FIXOS EM ESTRUTURA DE ALUMINIO

M2

14,57

1.194,42

17.402,70
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OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE SESI ESCOLA VARZEA GRANDE

UNIDADE OPERACIONAL: SESI ESCOLA VARZEA GRANDE

ENDEREGO: Av. Dom Orlando Chaves, 1086, Ponte Nova CIDADE: Varzea Grande - MT.

CONSTRUTORA:
RESPONSAVEL TECNICO:
" Valor Valor Total
ITEM |DESCRIGAO UNID. | QUANT. UNIT. (RS) (RS)
9 REFORMA GERAL DO BLOCO A COM AREA 804,41M*E CONSTRU(}AO DE
NOVA FACHADA COM 82,59ML
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRADIL MODULAR BARRA SECA, TIPO ALAMBRADO EM PAINEL
21049 REFERENCIA - NYLOFOR OU SIMILAR, COM MALHA 5X20MM, DIMENSAO DO MODULO (2,50M DE LARGURA X M 268 40810 106374
e 2.43M DE ALTURA), COM POSTE DE FIXAGAO H=3,20M, SENDO 0,77M CHUMBADO EM BASE DE CONCRETO, ’ ’ S
JA INCLUSO PINTURA (COR A SER DEFINIDA). NO ACESSO DA CIRCULAGAO ENTRE BLOCO A/B
FORNECIMENTO E INSTALAGAO PORTAO P14 (1,00X2,43)M EM GRADIL MODULAR BARRA SECA, TIPO
2.10.20 |ALAMBRADO EM PAINEL REFERENCIA - NYLOFOR OU SIMILAR, COM MALHA 5X20MM, JA INCLUSO PINTURA UN 1,00 841,30 841,30
(COR A SER DEFINIDA). AO LADO DO GRADIL ACIMA.
VIDRO FIXO COM PERFIL EM ALUMINIO ESPESSURA 10MM COM H=1,10M, INCLUSIVE PORTA - P13
2.10.21 |(0,90X1,10)M DE ACESSO A CADEIRANTES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E UN 1,00 931,61 931,61
MEMORIAL DESCRITIVO - NA RECEPGAO CATRACAS
211 [PISOS 178.039,42
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS
2111 | SEoAS E 3 oM AREAS MOLUADAS M2 802,82 39,52 31.727,45
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM
2112 | \plICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M. M2 802,82 108,34 86.977.52
2113 |RODAPE EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA DE DIMENSOES 60X60CM. M 404,42 16,68 6.745,73
PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 6CM - AREAS DOS CHUVEIROS - DUCHAS
214 | pe AGAO INFANTIL M2 12,77 96,57 1.233,20
2115  |PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AREA DE ESCADA E RAMPA ENTRE BLOCO A-B M2 26,27 375,83 9.873,05
2115 g:i% TElnCAAGSRANmE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO M2 3035 131,61 3.994.36
2117 |RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10CM, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO M 38,14 29,91 1.140,77
2118 |FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE BRITA (PEDRISCO CINZA), INCLUSIVE REGULARIZAGAO / ACERTO M2 195 519 649
"% |MANUAL COM ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, ESP=5CM. AREA DA HORTA ’ ' ’
2119 |P1SO EM PEDRA FLAMEADO TEXTURIZADO / ADERENTE OCRE ITABIRA 0,8X1M - CONFORME PROJETO E M2 8150 44590 26.340.85
7 |MEMORIAL DESCRITIVO. NO ACESSO PRINCIPAL DA UNIDADE - ABAIXO DA MARQUISE ' ' o
212  |REVESTIMENTOS 290.956,83
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA
2121 |TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM M2 885,84 4,49 3.977,42
BETONEIRA 400L.
EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES
2.12.2  |INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO M2 885,84 31,35 27.771,08
PUBLICA PADRAO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO PORTOBELLO GLACIE WHITE 30X60CM,

2123 | INCLUSO REJUNTE E ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA M2 168,50 107,17 18.058,15
9124 |FORNECIMENTOE INSTALAGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS M2 2330 108.41 2518.96
"~ “" |JATOBA DE PORCELANA 5 X 5 CM, INCLUSO REJUNTE E ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ’ ' o

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA EXPANDIDA EM AGO GALVANIZADO, MALHA 20x50MM,
ESPESUURA 3MM, PINTADO NA COR PRETO. CONFORME INDICAGAO EM PROJETO E ESPECIFICAGAO DO
2.12.5 |FABRICANTE.; INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO E FIXACAO, INCLUSIVE CHUMBAMENTOS EM M2 186,77 569,38 106.343,10
ALVENARIAS, E DEMAIS ANCORAGENS DO CONJUNTO, CONFORME NORMAS DO FABRICANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
REVESTIMENTO DE ACM Tecbond Champagne Metalico Kynar OU SIMILAR - ALUMINIO COMPOSTO, FERRO,
TUBOS DE AUMINIO, ACESSORIOS, ANDAIMES, FRETES - CHAPAS DE ACM COM PINTURA KAYNNAR (PVDF)
COM 4,0 DE ESPESSURA, COM GARANTIA DE PINTURA DE FABRICA DE 10 A 15 ANOS - CONFORME
2126 INDICAGAO EM PROJETO E ESPECIFICAGAO DO FABRICANTE.; INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO E M2 246,82 535,97 132.288,12
FIXAGAO, INCLUSIVE CHUMBAMENTOS EM ALVENARIAS, E DEMAIS ANCORAGENS DO CONJUNTO,
CONFORME NORMAS DO FABRICANTE - FACHADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
213 |GRANITO 29.822,58
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, SOBRE MAOS-FRANCESAS METALICAS, ESP=2cm COM FRONTAQ
2134 |20cm, SAIA COM ACAB. DE MEIA ESQUADRIA E REFORGO INFERIOR DE BORDA E CORTE PARA INST. DE M2 10.90 756,06 8.241.05
" |CUBAS DE LOUGA OVAL DE EMBUTIR LOCAL - NOS BANHEIROS MASC E FEM + BANHEIRO GERENCIA + ' ' e
BANHEIROS MASC E FEM INFANTIL
5132 |DIVISORIAS SANITARIAS DE BOXES E MICTORIOS DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=3 CM ASSENTADA C/ 2 2192 676.50 16.858.35
1 |ARGAMASSA, NO TRACO 1:4, INCLUSIVE MASSA PLASTICA E FERRAGENS. NOS BANHEIROS MASC E FEM ’ ’ s
2133 |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 17,60 97,82 1.721,63
2134 |FORNECIMENTOE INSTALAGAO DE PEITORIL / PINGADEIRA EM GRANITO ANDORINHA, ASSENTADO COM M2 0.89 303,49 3.001.52
7 |ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA ’ ’ s
214 |FORROS 96.551,03
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- Valor Valor Total
ITEM |DESCRIGAO UNID. QUANT. UNIT. (R$) (RS)
FORRO ACUSTICO DE FIBRA MINERAL 625 MM X 625 MM TEGULAR, INSTALADOS EM PERFIL "T", SUPENSO
2141 |POR PENDURAIS EM ARRAME GALVANIZADO A CADA 1250X1250MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - NOS M2 802,82 116,07 93.183,32
LOCAIS PREVISTO NO PROJETO PAGINAGAO DE FORRO
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. NO ACESSO
2142 PRINCIPAL DA UNIDADE - ABAIXO DA MARQUISE M2 4640 72,58 336771
PARAMOS AQUI
2151  |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMAOS. M2 1261,62 13,90 17.536,52
2152  |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMAOS. M2 1261,62 10,62 13.398,40
2153 EIIEE)'\(’I'I}JORA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES EXTERNAS, LAJE DE BEIRAL E PLATIBANDA, UMA M2 52936 14,00 741,04
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, LAJE DE BEIRAL E
2154 PLATIBANDA, DUAS DEMAOS. M2 529,36 13,51 7.151,65
2155 |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. - MARQUISE M2 46,40 19,16 889,02
2156 |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. MARQUISE M2 46,40 15,39 714,10
2471 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO M2 1146 515.91 5.912.33
o COLADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO ’ ’ T
LOUSA DE VIDRO INCOLOR ADESIVADA 4,2X1,2M COM PELICULA BRANCA E PARAFUSO CABEGA DE LATAO
2172 |CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - NAS SALAS UN 3,000 1.346,66 4.039,98
DE AULA EJA 01, EJA 02 e LABORATORIO DE INFORMATICA EJA
2201 I(’:\‘Ag?r(ﬁLRAE}/-g\IGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 161,00 9.10 1.465,10
2202 |CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 174,00 7,96 1.385,04
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
2203 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. M 582,00 10,74 6.250,68
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE
2204 | FORNECIMENTO E INSTALAQAO. M 441,00 13,52 5.962,32
2905 ::;Eiﬁ:gggR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 10,00 36,55 365,50
220.6 ::;Eiﬁ:gggR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 15,00 2311 346,65
2.20.7 |FORNCIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA 4X10W LED INCLUINDO LAMPADAS UN 196,00 299,27 58.656,92
220.8 L%h_f_ﬁf:&%m DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 120,00 39,05 4686,00
220.9 ::;Eiﬁ:gggR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 100 49,97 49,97
2.20.10 |ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 174,00 4,65 809,10
22011 L%h_f_ﬁf:&%m DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 4,00 39.05 156,20
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 100 MM, COM TAMPA E DEMAIS ACESSORIOS -
2.20.12 FORNECIMENTO E INSTALACAQ M 66,00 62,70 4.138,20
CURVA HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METALICA PERFURADA, COM ANGULO 90° -
220.13 FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 1,00 449 449
CURVA VERTICAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METALICA PERFURADA, COM ANGULO 90° E TAMPA -
220.14 FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 1,00 4rrs 4r7s
TE HORIZONTAL 90 GRAUS 100X100 PARA ELETROCALHA METALICA PERFURADA, COM TAMPA -
220.15 FORNECIMENTO E INSTALACAQ ] UN 200 4825 %50
22016 I(’:\‘Fél_:_iﬂg;go X 100 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METALICA, COM TAMPA - FORNECIMENTO E UN 100 52,02 52,02
2.20.17 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 10,00 10,75 107,50
2.20.18 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 12,00 11,35 136,20
2.20.19 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. UN 1,00 52,92 52,92
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OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE SESI ESCOLA VARZEA GRANDE
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ENDEREGO: Av. Dom Orlando Chaves, 1086, Ponte Nova CIDADE: Varzea Grande - MT.

CONSTRUTORA:
RESPONSAVEL TECNICO:
- Valor Valor Total
ITEM |DESCRIGAO UNID. | QUANT. UNIT. (RS) (RS)
9 REFORMA GERAL DO BLOCO A COM AREA 804,41M*E CONSTRU(}AO DE
NOVA FACHADA COM 82,59ML
22020 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 8,00 56,28 450,24
22021 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 54,05 54,05
2.20.22 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 8,00 56,28 450,24
2.20.23 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 5,00 58,90 294,50
2.20.24 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 81,49 162,98
2.20.25 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 89,60 89,60
22026 |FORNCEIMENTO E INSTALAGAO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO - TIOP DIN - 63 A UN 1,00 111,34 111,34
22027 Ic’i:gmllgioTERMOMAGNETlco TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E UN 200 149779 239558
2.20.28 |DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) UN 4,00 67,35 269,40
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
22029 |CORNECIMENTO E INSTAL ACAO. M 3.659,00 3,28 12.001,52
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
22030 |ZORNECIMENTO E INSTALACAD. N M 987,00 713 7.037,31
22031 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO M 256,00 2054 5.258.24
E INSTALACAO.
2.20.32 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TERMINAL DE COMPRESSAQ 120MM? UN 4,00 10,39 41,56
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO -
22033 | ORNECIMENTO E INSTAL ACAO. M 217,00 88,94 19.299,98
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
22034 | OoNECIMENTO E INSTAL ACAO. M 256,00 11,64 2.979,84
2.20.35 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TERMINAL DE COMPRESSAQ 240MM? UN 6,00 35,82 214,92
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO -
22036 | OoNECIMENTO E INSTALAGRO. ’ M 321,00 176,62 56.695,02
22037 ﬁg)&&i K\IOSPEQAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E UN 400 268,06 107224
2.20.38 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 26,75 78,70 2.105,23
22039 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. M3 26,75 26,12 698,71
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO
22040 GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES M 521,00 4559 14.634,39
22041 |QUADRO DE 1900X800X400 COMPLETO COM BARRAMENTO DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00  7.501,05 7.501,05
221  [LOGICA E TELEFONICA 0,00
2.22  |INFRA ESTRUTURA PARA CLIMATIZAGAO DE AR CONDICIONADO 0,00
223  |INFRAESTRUTURA PARA INSTALAGAO DE AUDIO E VIDEO 0,00
2.24  |INSTALAGOES HIDRAULICAS 0,00
2.25 |AGUAS PLUVIAIS DE COBERTURA 47.978,62
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO
2251 |10 NSPORTE VERTICAL ’ ’ M 23,00 51,06 1.174,38
9952 REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 13.00 5714 4280
““®“ |INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. ' ' ’
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
2253 | NSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. UN 13,00 127,51 1.657,63
CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
2254 | EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 6,00 17,90 107,40
CURVA 45, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
2255 | cONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. UN 400 56,45 225,80
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
2258 | RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 3,00 2747 81,51
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
2257 | EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. UN 200 80,69 161,38
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
2258 | RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 12,00 32,18 393,36
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
2259 ey CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. , UN 400 %.79 387,16
92540 |JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 2,00 56.44 112,88

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
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OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE SESI ESCOLA VARZEA GRANDE

UNIDADE OPERACIONAL: SESI ESCOLA VARZEA GRANDE

ENDEREGO: Av. Dom Orlando Chaves, 1086, Ponte Nova CIDADE: Varzea Grande - MT.

CONSTRUTORA:
RESPONSAVEL TECNICO:
- Valor Valor Total
ITEM |DESCRIGAO UNID. | QUANT. UNIT. (RS) (RS)
9 REFORMA GERAL DO BLOCO A COM AREA 804,41M*E CONSTRU(}AO DE
NOVA FACHADA COM 82,59ML
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
22511 ||NSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. UN 400 166,81 667,24
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
22512 |,NSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. UN 1,00 141,29 141,29
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
22513 |o A 1AL DE ENCAMINHAMENTO. UN 20,00 19,23 384,60
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
225.14 CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. UN 26,00 5218 1.356,68
52545 |TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE M 48,00 9735 4672.80
AGUAS PLUVIAIS.
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
22516 |y CAMINGAMENTO. M 93,00 54,07 5,028,51
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
22517 |3 CUAS PLUVIASS, M 60,00 62,24 3.734,40
DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. NAS CALHAS DE
22518 | . ONCRETO EXISTENTE M2 189,00 3,01 568,89
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA.
22519 | NAS CALHAS DE CONCRETO EXISTENTE _ ] M2 189,00 97,46 18.419,54
22520 |POC0 DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO,BALAO DE 0,60 M (DI), PROFUNDIDADE ATE 1,20 M, INCLUSIVE UN 200 103099 2.061.98
TAMPAO TD-600
POGO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO,BALAO DE 0,80 M (DI), PROFUNDIDADE DE 1,21 ATE 1,50 M,
22521 |\ ol USIVE TAMPAO TD-600 UN 3000 117157 3.514,71
2.25.22 |EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 M 66,00 36,11 2.383,26
2.26  |INSTALAGOES SANITARIAS 0,00
2.27  |LOUGAS E METAIS 20.392,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO
2211 Igica BAIXA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO UN 13,00 208,55 271,15
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO
2212 GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 11,00 316,78 3.484,58
2973 :{\‘ASLT\//:J!AAQ gg DESCARGA METALICA, BASE 11/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E UN 13,00 194,00 2.522.00
9274 |VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA UN 200 20517 143619
““"" |BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ' ' o
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM
2.27.5 |ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - UN 4,00 509,72 2.038,88
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM
2.27.6  |ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E UN 2,00 691,89 1.383,78
INSTALACAOQ.
2.27.7 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO ASSENTO SANITARIO BRANCO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO UN 11,00 31,80 349,80
2.27.8 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUCHA HIGIENICA - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO UN 7,00 115,84 810,88
5979 |TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, N 200 774,00 1.548.00
% IlVALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ’ ' o
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO DE CANTO INCLUSO SIFAO FLEXIVEL , VALVULA E ENGATE
22110 || EXIVEL 30CM EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 200 123,60 247,20
22741 |MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM UN 300 533,74 1601.22
<177 ICANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' R
2.27.12 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AGO INOX, 40CM UN 4,00 155,35 621,40
2.27.13 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AGO INOX, 70CM UN 2,00 261,60 523,20
2.27.14 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AGO INOX, 80CM UN 4,00 278,43 1.113,72
2.28  |SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 0,00
2.29  [LIMPEZA CONTINUA DA OBRA 0,00
230  |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA 2.325,60
2301 |LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 760,00 3,06 2.325,60

VALOR TOTAL

1.545.151,17




m PLANILHA ORCAMENTARIA

Servico Social da Industria

UNAEN-FF-002

Folha:
ldel

Reviséo:

00

Data: 10/09/2010

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DR/MT

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE SESI ESCOLA VARZEA GRANDE

UNIDADE OPERACIONAL: SESI ESCOLA VARZEA GRANDE

ENDEREGO: Av. Dom Orlando Chaves, 1086, Ponte Nova CIDADE: Varzea Grande - MT.

CONSTRUTORA:
RESPONSAVEL TECNICO:
- Valor Valor Total
ITEM |DESCRIGAO UNID. | QUANT. UNIT. (RS) (RS)
3 REFORMA GERAL DO BLOCO B ADEQUA(;AO DOS ESPAGOS DA BIBLIOTECA
E ESPACO MAKER COM AREA 1.270,40 M?
3.0 |REMOGAO E RETIRADAS 51.415,44
DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
301 | CEAPROVEITAVENTO. M3 70,12 46,87 3.286,52
302 |REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 12,00 11,22 134,64
303 |REMOGAO DE METAIS SANITARIOS UN 2,00 22,70 4540
304 |REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 473 8,38 349,70
305 |REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 21,30 24,32 518,02
306 |RETIRADA GRADE METALICA M2 76,95 8,93 687,16
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
307 | CEAPROVEITAVENTO. M2 159,62 10,69 1.706,34
308 |DEMOLIGAO DE PISO REVESTIDO COM GRANILITE M2 296,86 31,33 9.300,62
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
309 | CEAPROVEITAVENTO. M3 0,64 228,72 146,38
RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
3010 |, UMINIO OU PLASTICO M2 1.028,92 18,11 18.633,74
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
3011 |2 EAPROVEITAMENTO, M2 1.028,92 3,22 3.313,12
REMOGAOQ DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
3012 | oC OROVETAMENTO. M2 82,13 1,46 119,91
3.0.13 |DEMOLIGAO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM MARMORE OU GRANITO M2 4372 14,05 614,27
3.0.14 |DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 20,03 108,11 2.165,44
3.0.15 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 237,69 23,83 5.664,15
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
3.0.16 (UNIDADE: M3XKM), M3XKM 2.376,90 1,99 4.730,03
31 |INSTALAGOES DE CANTEIRO 3.895,20
311 |TAPUME COM TELHA METALICA. M2 60,00 64,92 3.895,20
3.2  |ADMINISTRAGAO 0,00
3.3  |TERRRAPLANAGEM 0,00
34  |FUNDAGAO 89.676,98
341 FUNDAGAO - ADEQUAGAO DO ESPAGO MAKER E RECREATIVO COM AMPLIAGAO DE AREA+ADEQUAGAO 62.821.16
™ DA SALA DE REUNIAO COM AMPLIAGAO DE AREA. R
ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATE 15 M, PERFURATRIZ COM
3411 |TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAOQ), INCLUSIVE FORNECIMENTO E M 157,00 8582 1347374
" |BOMBEAMENTO DE CONCRETO ESPECIAL PARA ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA - slamp / 22+0u-2 / ' ’ e
CONSUMO MINIMO DE CIMENTO - 400 kg/m* COM SOBRECONSUMO.
3412 |ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,3 MM KG 42742 11,76 5,026,46
3413 |ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO = 12,5 MM, KG 687,87 8,34 5.736,84
3414 |ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM UN 19,00 17,45 331,55
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO E VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA,
3415 | o RETROESCAVADEIRA M3 30,52 38,30 1.168,92
3416 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO. M3 0,91 532,88 484,92
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE
3417 | \IADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES M2 27,36 105,26 287991
34.1.8 |ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM KG 136,38 13,10 1.786,58
3419 |ARMAGAO DE BLOCO, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM KG 12343 10,20 1.258,99
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO,
34110 | DENSAMENTO E ACABAMENTO ] M3 7,22 526,52 3.801,47
34111 Eifﬁim MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA - BLOCO DE COROAMENTO E VIGA M3 23,30 26.12 608,60
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
34112 OMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAGOES M2 137,54 101,78 13.998,82
34.1.13 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO. M3 071 532,88 378,34
34.1.14 |ARMAGAO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM KG 105,35 15,18 1.599,21
34.1.15 |ARMAGAO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM KG 18,00 12,50 225,00
34.1.16 |ARMAGAO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM KG 229,00 10,20 2.335,80
34.1.17 |ARMAGAO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM KG 84,73 9,04 765,96
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UNIDADE OPERACIONAL: SESI ESCOLA VARZEA GRANDE

ENDEREGO: Av. Dom Orlando Chaves, 1086, Ponte Nova CIDADE: Varzea Grande - MT.

CONSTRUTORA:
RESPONSAVEL TECNICO:
" Valor Valor Total
ITEM |DESCRIGAO UNID. | QUANT. UNIT. (RS) (RS)
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO,
34118 | o SAMENTO E ACABAMENTO M3 11,15 547,83 6.108,30
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS - VIGA
34119 15| DRAME E BLOCO DE COROAMENTO M2 68,00 "2z 763,64
34120 |CARGAE DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - ESTACA, BLOCO DE M3 18.32 451 8811
™ “" |COROAMENTO E VIGAS DO BALDRAME ’ ’ ’
342 |ESCADA E RAMPA ENTRE OS BLOCOSBE C 26.855,82

3421 |ESCAVAGAO MECANIZADA PARA RADIER, COM PREVISAO DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA M3 2,60 38,30 99,58

3427 |FASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3 260 %015 67630
% |LANGAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA, ESPESSURA DE 10CM. ’ ’ '

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE

3423 1 1ADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES M2 17,00 105,26 1.789.42

3424 |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM KG 220,00 15,18 3.339,60

3425 |ARMAGAO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM KG 173,00 13,10 2.266,30

34.26 |POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO - ENCHIMENTO M3 11,00 562,04 6.182,44

3427 gggg@scgﬁgm MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A M2 26,00 3.0 7852

3428 ’I;'A(lJCRF;\lAESCIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 M2 26,00 6.35 165,40

3429 |CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 22,00 556,46 1220242

ACABAMENTO.

34.210 |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 3,40 4,81 16,35
35 |IMPERMEABILIZAGAO 0,00
36 |ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - 132.909,71

261 ADEQUAGAO DO ESPAGO MAKER E RECREATIVO COM AMPLIAGAO DE AREA+ADEQUAGAO DA SALA DE 132.900.71
o REUNIAO COM AMPLIAGAQ DE AREA+NOVA LAJE DA RAMPA DE ACESSO ENTTRE 0S BLOCOS C/D =
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM
36.1.1 |AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA M2 69,70 140,30 9.778,91
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES.
ARMAGAO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
3612 | TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM KG 77,29 15,26 1.179.45
ARMAGAO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO

3613 TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM ) KG 227,00 10,13 229951

3644 |ARMAGAO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO KG 5184 889 160,86
=" |TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM ’ ’ ’

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA
36.15 |EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 3,67 532,82 1.955,45
ACABAMENTO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO
3618 SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZACOES. M2 256,45 143,11 36.700,56
ARMAGAO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
3617 | TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM KG 158,81 15,26 242344
ARMAGAO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
3618 | TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM KG 16,26 13,16 2.056,38
ARMAGAO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
3619 TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM _ KG 46,68 1250 583,50
36410 |ARMAGAQ DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO KG 1174 1043 113193
=" |TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM ' ’ U
ARMAGAO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
36111 | TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM KG 391,01 8,89 3.476,08
ARMAGAO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
36112 1¢RREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM KG 275,00 8,15 224,25
36413 |CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM M3 2481 53280 13.219.26
= |EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ’ ’ e
36414 |VIONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA COM AREA MEDIA MAIOR QUE 20 M?, PE-DIREITO M2 22418 131 0.260.83
~ " |SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES ' ’ o
36415 ESAI%%F({)AMENTO METALICO PARA LAJES DE EDIFICAGAO COM PE-DIREITO ENTRE 2,00M E 3,20M, INCLUSO M2 22418 1242 278432
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
36116 | 1¢RREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM KG 1.789,93 "4 2044100
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
36117 | TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM KG 565,31 1,15 6191,71
36418 |CONCRETAGEM DE LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM M3 3130 532,82 16.725.22

EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
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SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DR/MT

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE SESI ESCOLA VARZEA GRANDE

UNIDADE OPERACIONAL: SESI ESCOLA VARZEA GRANDE

ENDEREGO: Av. Dom Orlando Chaves, 1086, Ponte Nova CIDADE: Varzea Grande - MT.

CONSTRUTORA:
RESPONSAVEL TECNICO:
- Valor Valor Total
ITEM |DESCRIGAO UNID. | QUANT. UNIT. (RS) (RS)
37  |ALVENARIAS E PAINEIS 23.453,32
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
371 |9CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE M2 228,42 79,71 18.207,36
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

379 |PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES M2 28,8 10759 310074
o SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ’ ’ o
373  |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 0,80 26,57 21,26
374 |CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO - FORNECIMENTO E M 260 2622 68.17

INSTALACAO
375 |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 29,50 33,83 997,99
376 %%TAFL{//:\Q/ESGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO - FORNECIMENTO E M 20,50 2076 907,42
377 |VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 7,30 20,60 150,38
38  |ESTRUTURA METALICA 116.766,20
381 |ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DO BLOCO B EXISTENTE 76.819,26
3811 |ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA CONFORME PROJETO EM AGO ESTRUTURAL KG 4.785,36 13,67 65.415,87
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE
3812 1riNpo ANTICORROSIVO, UTILIZACAO DE REVOLVER. M2 593,00 19,23 11.403,39
382 |ESTRUTURA METALICA PARA PERGOLADO - AREA DE LEITURA DESCOBERTA - PROXIMA A BIBLIOTECA 12.639,47
3821 |ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA CONFORME PROJETO EM AGO ESTRUTURAL KG 883,20 13,67 12.073,34
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE
3822 1rinpo ANTICORROSIVO, UTILIZACAO DE REVOLVER. M2 2044 19,23 566,13
3.8.3 |ESTRUTURA METALICA DO ACESSO ENTRE OS BLOCOS B E C + ESPAGO MAKER 27.307,47
3831 |ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA CONFORME PROJETO EM AGO ESTRUTURAL KG 1.700,80 13,67 23.249,94
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE
3832 1runpo ANTICORROSIVO, UTILIZACAO DE REVOLVER. M2 211,00 19,23 405753
39 |COBERTURA 54.122,88
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO -
391  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO. BLOCO B + ACESSO M2 1.038,12 48,92 50.784,83
ENTRE OS BLOCOS B/C
392 |CUMEEIRA EM TELHA TRAPEZOIDAL EM AGO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME M 9293 59 3.338.05
o PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO. BLOCO B + ACESSO ENTRE OS BLOCOS B/C ’ ' o
310 |ESQUADRIAS 46.992,88
3104 |PORTAEM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS. - P1 - DIM: M2 378 87214 3.206.69
" 90 X 210 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO ’ ’ e
3102 |PORTADE ALUMINIO DE ABRIR VENEZIANA 0,9X2,10 COM VISOR COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM UN 100l 145469 145469
~“  |PARAFUSOS - P2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO ' e o
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,60X2,10M COM BANDEIRA FIXA 0,90M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE
3103 |ACESSORIOS (PUXADOR, MOLA HIDRAULICA, DOBRADIGA, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA, UN s00l 489696 14.600.88
~® |COM CAPUCHINHO) - P6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL ' o S
DESCRITIVO
PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER, 2,00X2,10M COM BANDEIRA FIXA 0,90M, ESPESSURA 10MM,
3104 |INCLUSIVE ACESSORIOS (PUXADOR, DOBRADIGA, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA, COM UN 200 2.677,63 5.355,26
CAPUCHINHO) - P11 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS (PUXADOR, MOLA
3.10.5  |HIDRAULICA, DOBRADIGA, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA, COM CAPUCHINHO) - UN 2,00|  2.290,64 458128
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO
JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=8mm, COMPLETA, COM TRILHOS, FERRAGENS,
3.10.6 |FECHADURA, PUXADORES E VEDAGOES - J2 - DIM. 200 X 150CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - UN 1,00  1.486,34 1.486,34
CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO
JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=8mm, COMPLETA, COM TRILHOS, FERRAGENS,
3.10.7 |FECHADURA, PUXADORES E VEDAGOES - J13 - DIM. 300 X 170CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - UN 300 227157 6.814,71
CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO
3108 |'ANELADE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAGAO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA - J1 - DIM: 100 X M2 320 87295 279120
"% |60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAOQ - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO ’ ’ e
VISOR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA=6MM COM REQUADRO DE ALUMINIO NA COR
3.10.9  [NATURAL, DIMENSOES 500X110CM - V5 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E UN 2,00|  1.063,71 2.127,42
MEMORIAL DESCRITIVO
VISOR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA=6MM COM REQUADRO DE ALUMINIO NA COR
3.10.10 [NATURAL, DIMENSOES 100X110CM - V6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E UN 2,00 270,12 540,24

MEMORIAL DESCRITIVO
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OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE SESI ESCOLA VARZEA GRANDE
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ENDEREGO: Av. Dom Orlando Chaves, 1086, Ponte Nova CIDADE: Varzea Grande - MT.

CONSTRUTORA:
RESPONSAVEL TECNICO:
" Valor Valor Total
ITEM |DESCRIGAO UNID. | QUANT. UNIT. (RS) (RS)
VISOR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA=6MM COM REQUADRO DE ALUMINIO NA COR
3.40.11  |NATURAL, DIMENSOES 360X110CM - V7 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E UN 1,00 785,95 785,95
MEMORIAL DESCRITIVO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRADIL MODULAR BARRA SECA, TIPO ALAMBRADO EM PAINEL
31012 REFERENCIA - NYLOFOR OU SIMILAR, COM MALHA 5X20MM, DIMENSAO DO MODULO (2,50M DE LARGURA X " 546 40810 2226.92
e 2.43M DE ALTURA), COM POSTE DE FIXAGAO H=3,20M, SENDO 0,77M CHUMBADO EM BASE DE CONCRETO, ’ ’ e
JA INCLUSO PINTURA (COR A SER DEFINIDA). PROXIMO A RAMPA DE ACESSO BLOCO C
FORNECIMENTO E INSTALAGAO PORTAO P14 (1,00X2,43)M EM GRADIL MODULAR BARRA SECA, TIPO
3.10.13 |ALAMBRADO EM PAINEL REFERENCIA - NYLOFOR OU SIMILAR, COM MALHA 5X20MM, JA INCLUSO PINTURA UN 1,00 841,30 841,30
(COR A SER DEFINIDA). AO LADO DO GRADIL ACIMA.
311 |PISOS 79.510,14
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS
3114 |SECASE3CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO M2 395 60 395 12.86771
" |PUBLICA PADRAO. NOS LOCAIS PREVISTO PISO PORCELANATO CONFORME PROJETO PAGINAGAO DE ' ’ R
PISO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM
3112 |APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 NOS LOCAIS CONFORME PROJETO PAGINAGAO DE M2 276,79 108,34 29.987,43
PISO
3.11.3 |RODAPE EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA DE DIMENSOES 60X60CM. M 24,00 16,68 400,32
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO
3115  |PLASTICAS. NAS AREAS DE AMPLIAGAOQ: SALAS DE AULA 04 E 05, CIRCULAGAO DESSA AMPLIAGAO + M2 4881 131,61 6.423,88
BRIQUEDOTECA ] ~
3116 |RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. NAS AREAS DE AMPLIAGAO: M %78 5114 136053
"7 |SALAS DE AULA 04 E 05, CIRCULACAO DESSA AMPLIAGAQ + BRIQUEDOTECA ' ' e
3.11.7  |PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AREA DE ESCADA E RAMPA ENTRE BLOCO B-C M2 25,66 375,83 9.643,80
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
3.11.8  |OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. NA AREA - FUNDO E LATERAL DA SALA M2 34,70 86,04 2.985,59
MAKER SPACE
EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
3119 |NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. M2 4908 7225 354242
TRATAMENTO EM PISO GRANILITE INCLUINDO RASPAGEM, ESTUCAGEM E POLIMENTO COM RESINA. NOS
31110, 6CAIS CONFORME PROJETO PAGINACAO DE PISO M2 578,60 21,24 12.289.46
312  |REVESTIMENTOS 52.724,02
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA
3421 |TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM M2 385,45 4,49 1.730,67
BETONEIRA 400L.
EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES
3.42.2  |INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO M2 385,45 31,35 12.083,86
PUBLICA PADRAO.

3123 ﬁ\@ﬁﬂéﬂfgm CERAMICO PORTOBELLO GLACIE WHITE 30X60CM, INCLUSO E REJUNTE - FORNECIMENTO E M2 111,85 10811 1200240
3124 |FORNECIMENTOE INSTALAGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS M2 1745 183,65 3.204.69
~“"  |JATOBA DE PORCELANA 5 X 5 CM, INCLUSO REJUNTE E ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ’ ' e
3125 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 50X50 CM M2 21795 108.34 23.612.70
7 |APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 NAS SALAS DE AULA PARTE INTERNA - BLOCO B ' ’ ce
313 |GRANITO 2.148,81
3134 |FORNECIMENTOE INSTALAGAO DE PEITORIL / PINGADEIRA EM GRANITO ANDORINHA, ASSENTADO COM M2 590 303,49 1.796.66
" |ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA ' ’ T
3132 |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 3,60 97,82 352,15
314 |FORROS 104.954,20

FORRO ACUSTICO DE FIBRA MINERAL 625 MM X 625 MM TEGULAR, INSTALADOS EM PERFIL "T", SUPENSO
3.14.1  |POR PENDURAIS EM ARRAME GALVANIZADO A CADA 1250X1250MM. NOS LOCAIS PREVISTO NO PROJETO M2 896,57 116,05 104.046,95
PAGINACAO DE FORRO _
3142 |FORROEM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. APOIO / M2 1250 7258 907,25
ENFERMARIA
315 |PINTURA 43.606,96
3151  |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMAOS. M2 1.098,09 13,90 15.263,45
3152 |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMAOS. M2 1.098,09 10,62 11.661,72
3153 'I[')IIEE)’\(ATAUORA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES EXTERNAS, LAJE DE BEIRAL E PLATIBANDA, UMA M2 606,30 14,00 8.480.46
3154 |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, LAJE DE BEIRAL E M2 606,30 1351 8.192.33

PLATIBANDA, DUAS DEMAOS.
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ITEM |DESCRIGAO UNID. | QUANT. UNIT. (RS) (RS)
316  |CALGAMENTO, PATIOS E PASSARELAS 0,00
347  |SERVICOS COMPLEMENTARES 9.632,44
5471 |ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO 2 10,84 515,91 5500 46
""" |COLADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO ’ ' Y
3472 |-OUSA DE VIDRO INCOLOR ADESIVADA 4,2X1,2M COM PELICULA BRANCA E PARAFUSO CABEGA DE LATAO UN s00l 134866 4039.98
~'*“ |CROMADO. CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - NAS SALAS DE AULA 01, 02 e 03 ’ i o
318  |INSTALAGOES DE SPDA 0,00
319  [INSTALAGAO DE COMBATE A INCENDIO 0,00
3.20 |INSTALAGOES ELETRICA 220.852,32
3204 I(’)\‘Pél?r(ﬁ&%&%NGULAR 4"X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 125,00 910 113750
3202 |CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 163,00 7,96 1.297,48
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
3203 | pAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. M 902,00 10,74 9.687,48
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE
3204 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 37,00 1352 500,24
3905 ::;ﬁ&ggR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 11,00 3655 402,05
3206 ::;ﬁ&ggR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 12,00 211 27732
3.20.7 |FORNCIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA 4X10W LED INCLUINDO LAMPADAS UN 163,00 299,27 48.781,01
3208 ::;ﬁ&ggR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 2,00 28,60 57.38
3209 :;\IOS'\':"//;\\EAAQBA%XA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 95,00 30,05 370075
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 100 MM, COM TAMPA E DEMAIS ACESSORIOS -
32010 | OoNECIMENTO E INSTAL ACAO M 102,00 62,70 6.395,40
CURVA HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METALICA PERFURADA, COM ANGULO 90° -
32011 JeORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 449 134,88
CURVA VERTICAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METALICA PERFURADA, COM ANGULO 90° E TAMPA -
32012 1eoRNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 4rrs 4r7s
TE HORIZONTAL 90 GRAUS 100X100 PARA ELETROCALHA METALICA PERFURADA, COM TAMPA -
32013 |eoRNECIMENTO E INSTALACAO ] UN 200 4825 %50
32044 ﬁéﬁ_;@ ;1 go X 100 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METALICA, COM TAMPA - FORNECIMENTO E UN 100 2087 2087
3.20.15 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 8,00 10,75 86,00
3.20.16 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 7,00 11,35 79,45
3.20.17 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 12,42 12,42
3.20.18 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00 52,92 158,76
3.20.19 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 6,00 56,28 337,68
3.20.20 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 54,05 108,10
32021 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 6,00 56,28 337,68
3.20.22 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 58,90 117,80
3.20.23 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 81,49 162,98
3.20.24 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 89,60 179,20
3.20.25 |FORNCEIMENTO E INSTALAGAO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO - TIOP DIN - 63 A UN 1,00 111,34 111,34
32026 mgmllgioTERMOMAGNEnCO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E UN 200 149779 2.395.58
3.20.27 |DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) UN 4,00 67,35 269,40
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
32028 |CORNECIMENTO E INSTAL ACAO. M 3.620,00 3,28 11.873,60
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
32029 |ZORNECIMENTO E INSTAL ACAO. M 2.380,00 5,24 12.471,20
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
32030 1eoRNECIMENTO E INSTALACAO. M 561,00 713 3.928,63
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
32031 | ORNECIMENTO E INSTALACAD. ~ M 508,00 18,81 9.555,48
32032 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO M 763,00 2054 1567202
E INSTALACAO.
3.20.33 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TERMINAL DE COMPRESSAQ 120MM? UN 18,00 10,39 187,02




m PLANILHA ORCAMENTARIA

Servico Social da Industria

UNAEN-FF-002

Folha:
ldel

Reviséo:
00

Data: 10/09/2010

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DR/MT

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE SESI ESCOLA VARZEA GRANDE

UNIDADE OPERACIONAL: SESI ESCOLA VARZEA GRANDE

ENDEREGO: Av. Dom Orlando Chaves, 1086, Ponte Nova CIDADE: Varzea Grande - MT.

CONSTRUTORA:
RESPONSAVEL TECNICO:
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO -
32034 | o ECIMENTO E INSTALAGRO. ’ M 744,00 88,94 66.171,36
3.20.35 ﬁg)&&i X\IOSPEQAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E UN 400 268,06 107224
3.20.36 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 54,00 78,70 4.249,80
3.20.37 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. M3 54,00 26,12 1.410,48
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO
320.38 GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES M 216,00 4559 9.847.44
3.20.39  |QUADRO DE 1900X800X400 COMPLETO COM BARRAMENTO DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00  7.501,05 7.501,05
321  [LOGICA E TELEFONICA 0,00
3.22  |INFRA ESTRUTURA PARA CLIMATIZAGAO DE AR CONDICIONADO 0,00
3.23  |INFRAESTRUTURA PARA INSTALAGAO DE AUDIO E VIDEO 0,00
3.24  |INSTALAGOES HIDRAULICAS 0,00
3.25 |AGUAS PLUVIAIS DE COBERTURA 40.444,78
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO
3251 | NSPORTE VERTICAL. M 137,00 76,30 10.453,10
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
3252 | NSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. UN 19,00 57,14 1.085,66
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
3253 | NSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. UN 26,00 127,51 33152
CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
3254 | EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 9,00 17,90 161,10
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
3255 | EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. UN 3,00 80,69 242,01
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
3258 | E RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 11,00 32,18 360,58
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
3257 | EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. UN 3,00 %.79 200,37
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
3258 | NSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. , UN 200 166,81 333,62
3259 |JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1,00 141.29 141.29
““*7 |INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. ' ’ ’
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
32510 |c\11AL DE ENGAMINHAMENTO. UN 64,00 19,23 1.230,72
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
32511 | CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 UN 33,00 5218 1.721,94
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
32512 |y CAMINHAMENTO. M 160,52 54,07 8.679,32
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
32513 |3 CUAS PLUVIALS, M 87,00 62,24 5414,88
32544 |TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIiGIDA, M 30.00 120,65 3.880.50
e INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. ’ ’ o
3.25.15 $252A%ET\S-S£: EM ANEL DE CONCRETO,BALAO DE 0,60 M (DI), PROFUNDIDADE ATE 1,20 M, INCLUSIVE UN 100 103090 103099
32546 |EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 - FORNECIMENTO M 58,00 3611 2.004.38
E INSTALAGCAO
3.26  |INSTALAGOES SANITARIAS 0,00
327 |LOUGAS E METAIS 15.690,33
3971 K)SmELRQAA%ROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E UN 14,00 20855 2919.70
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO
3212 | GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. UN 14,00 316,78 443492
3973 :{\‘ASLT\//:J!AAC igSCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E UN 9,00 194,00 1.746,00
3274 |VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA UN 1,00 20517 20517
““"" |BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ' ' '
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM
3.27.5 |ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - UN 8,00 509,72 4.077,76

FORNECIMENTO E INSTALACAO
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VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACLOPADA, EM LOUGA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO

3216 PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. WN 3,00 33282 998,46
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ASSENTO BRANCO PARA VASO SANITARIO - CONFORME PROJETO E

32717 MEMORIAL DESCRITIVO UN 12,00 31,80 381,60

3.27.8  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUCHA HIGIENICA - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO UN 8,00 115,84 926,72

3.30.1  |LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 1.196,80 3,06 3.662,21

VALOR TOTAL 1.092.458,82
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4 REFORMA GERAL DO BLOCO C COM ADEQUAQAO DOS BANHEIROS E DA
SALA DOS PROFESSORES AREA 1.598,50M>
40  |REMOGAO E RETIRADAS 31.871,78
DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
401 | oC PROVETAVENTO. M3 27,42 46,87 1.285,18
402  |DEMOLICAO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO M2 48,30 34,80 1.680,84
403  |DEMOLIGAO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM MARMORE OU GRANITO M2 48,30 14,05 678,62
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
404 | e DROVETAVENTO. M2 545,96 10,69 5.836,31
405 |DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. M2 67,67 14,34 970,39
406 |RETIRADA DE BANCADA M2 548 26,89 147,36
407  |DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 8,52 108,11 921,10
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
408 | oC ) DROVETAVENTO. M3 1,98 228,72 452,87
RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
409 |} UMINIO OU PLASTICO M2 315,63 18,11 5.716,06
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
4010 |oEADROVEITAMENTO. M2 1.578,19 3,22 5.081,77
4011 |REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 32,00 11,22 359,04
4012 |REMOGAO DE METAIS SANITARIOS UN 2,00 22,70 4540
4013 |REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 24,51 8,38 205,39
4014 |REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 8,04 24,32 195,53
4015 |RETIRADA GRADE METALICA M2 76,92 8,93 686,90
4016 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 174,00 23,83 4.146,42
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
4017 (UNIDADE: M3XKM), M3XKM 1.740,00 1,99 3.462,60
41  |INSTALAGOES DE CANTEIRO 0,00
42  |ADMINISTRAGAO 0,00
43  |TERRRAPLANAGEM 0,00
44  |FUNDAGAO 42.295,75
441 |ESCADA E RAMPA ENTRE 0S BLOCOS C E D 26.549,69
4411 |ESCAVAGAO MECANIZADA PARA RADIER, COM PREVISAO DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA M3 2,40 38,30 91,92
441 |ASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3 240 %015 62438
™ |LANGAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA, ESPESSURA DE 10CM. ’ ’ ’
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE
4413 | \IADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES M2 17,00 105,26 1.789.42
4414 |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM KG 205,00 15,18 3.111,90
4415 |ARMAGAO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM KG 173,00 13,10 2.266,30
4416 |POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - ENCHIMENTO M3 11,00 562,04 6.182,44
4417 g(E)FheAcPSsCsT;gAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A M2 24,00 3.0 7248
4418 ’I:'A(lJCRF:\lAESCIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 M2 24,00 6.35 152,40
4419 |CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 22,00 556,46 1220242
ACABAMENTO.
44110 |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 3,40 4,81 16,35
442 |ESCADA E RAMPA ENTRE OS BLOCOS C e E 15.746,06
4421 |ESCAVAGAO MECANIZADA PARA RADIER, COM PREVISAO DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA M3 2,30 38,30 88,09
442 |ASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3 230 %015 508,35
% |LANGAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA, ESPESSURA DE 10CM. ’ ’ '
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE
4423 1\ IADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES M2 12,00 105,26 1.263,12
4424 |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM KG 95,00 15,18 1.442,10
4425 |ARMAGAO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM KG 200,00 13,10 2.620,00
4426 |POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - ENCHIMENTO M3 8,00 562,04 4.496,32
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COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO.

M2

23,00

3,02

69,46

4428

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150
MICRAS.

M2

23,00

6,35

146,05

4429

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

M3

9,00

556,46

5.008,14

4.4.2.10

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

M3

3,00

481

14,43

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

175,37

79,71

13.978,74

472

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

11,50

26,57

305,56

473

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

11,50

26,22

301,53

474

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

14,80

33,83

500,68

475

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

14,80

30,76

455,25

4.7.6

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

4,80

20,60

98,88

477

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - ABRIGO DE RESIDUOS SOLIDOS

5,28

143,97

760,16

ESTRUTURA METALICA DE ACESSO ENTRE 0S BLOCOS C E D

10.229,69

4811

ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA CONFORME PROJETO EM ACO ESTRUTURAL

KG

637,20

13,67

8.710,52

4812

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE
FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZACAO DE REVOLVER.

M2

79,00

19,23

1.519,17

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO -
CONSIDERADO 20% DE REPOSIGAO NA ESTRUTURA DE MADEIRA EXISTENTE + BANHEIROS ALUNOS

M2

315,63

13,62

4.298,88

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO . BLOCO C + ACESSO
ENTRE 0S BLOCOS C/D + AREA DOS BENHEIROS MASC E FEM DO BLOCO C

M2

1.666,57

48,92

81.528,60

CUMEEIRA EM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONFORME
PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

151,59

35,92

5.445,11

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELHAS TERMO-ACUSTICAS , COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
COBERTURA DA RAMPA E ESCADA QUE DARA ACESSO DO BLOCO C AO BLOCO E

REVESTIMENTO SUPERIOR:

+ ACO GALVALUME AZM150 PRE-PINTADO TRAPEZOIDAL TP30, ESPESSURA TECNICA DE 0,43 MM,
CROMATIZADA COM PRIMER EPOXI (4 A 6 MICRONS) E PINTURA DE ACABAMENTO EM POLIESTER (18 A 22
MICRONS) COR BRANCO GELO (PADRAQ RAL 9003), CONJUNTO MONOLITICO TELHA/EPS/FILME,
PRODUZIDO PELO PROCESSO DE COLAGEM CONTINUA, CONFORME FABRICANTE

NUCLEO:

+ NUCLEO ISOLANTE EM E.P.S. (POLIESTIRENO EXPANDIDO), ESPESSURA 30 MM, LIVRE DE CFC
REVESTIMENTO INFERIOR:

+ FILME DE ALUMINIO ESTUCO FOSCO, ESP. TEC. MINIMA 40 U.M.

Referéncia comercial: ISOESTE OU SIMILAR

M2

57,92

211,07

12.22517

4.10.1

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR VENEZIANA 0,9X2,10 COM VISOR COM GUARNIGAO, FIXACAO COM
PARAFUSOS - P2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

UN

5,00

1.454,69

7.273,45

4.10.2

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - P1
(0,90X2,10)M, P3 (0,80X2,10)M, P5 (0,80X1,70)M, P30 (0,90X1,70)M, P01 (1,6X2,10)M - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

M2

27,16

872,14

23.687,32
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REFORMA GERAL DO BLOCO C COM ADEQUAGAO DOS BANHEIROS E DA
SALA DOS PROFESSORES AREA 1.598,50M>

4.10.3

SERVICO DE INVERTER ABERTURA DE PORTA EM ALUMINIO VENEZIANA EXISTENTE COM GUARNICAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - INSTALAGAO P2 (0,90X2,10)M NOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO
PROXIMO A SONORIZAGAO

M2

3,78

148,64

561,86

4104

PORTA DE FERRO DE CORRER (2,90X2,10)M CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG - P02 (ABRIGO DE
RESIDUOS SOLIDOS) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

M2

6,09

529,98

3.227,58

4.10.5

JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=8mm, COMPLETA, COM TRILHOS, FERRAGENS,
FECHADURA, PUXADORES E VEDAGOES - DIM. 100 X 150CM - J15 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

UN

4,00

839,61

3.358,44

2.10.11

JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA - J9 - DIM: 1,00
X 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

M2

2,00

817,07

1.634,14

4.10.7

JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA - J7, DIM: 0,90 X
0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

M2

1,08

817,07

882,44

4.10.8

JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA - J10, DIM: 1,80 X
0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

M2

4,16

817,07

3.399,01

4.10.9

VISOR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA=8MM COM REQUADRO DE ALUMINIO NA COR
NATURAL, DIMENSOES 500X110CM - V5 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E
MEMORIAL DESCRITIVO

UN

2,00

996,42

1.992,84

4.10.10

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRADIL MODULAR BARRA SECA, TIPO ALAMBRADO EM PAINEL
REFERENCIA - NYLOFOR OU SIMILAR, COM MALHA 5X20MM, DIMENSAO DO MODULO (2,50M DE LARGURA X
2.43M DE ALTURA), COM POSTE DE FIXAGAO H=3,20M, SENDO 0,77M CHUMBADO EM BASE DE CONCRETO,
JAINCLUSO PINTURA (COR A SER DEFINIDA). PROXIMO A RAMPA DE ACESSO BLOCO C

ML

14,93

408,10

6.092,93

4.10.11

FORNECIMENTO E INSTALAGAO PORTAO P14 (1,00X2,43)M EM GRADIL MODULAR BARRA SECA, TIPO
ALAMBRADO EM PAINEL REFERENCIA - NYLOFOR OU SIMILAR, COM MALHA 5X20MM, JA INCLUSO PINTURA
(COR A SER DEFINIDA). AO LADO DO GRADIL ACIMA.

UN

3,00

841,30

2.523,90

PISOS

63.120,72

4111

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS
SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO
PUBLICA PADRAO. NOS LOCAIS ONDE TEM PREVISAO DE PISO PORCELANATO 60X60CM + ABRIGO DE
RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME PROJETO PAGINAGAO DE PISO

M2

12,71

39,52

4.454,30

4112

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 NOS LOCAIS CONFORME PROJETO PAGINAGAO DE
PISO

M2

100,71

108,34

10.910,92

4113

RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 10CM. NOS AMBIENTES: SALA DOS PROFESSORES, CIRCULAGAO
PRINCIPAL BLOCO C, CIRCULAGCAO DA SALA DOS PROFESSORES

13,73

51,14

702,15

4114

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. NO LOCAL - ABRIGO DE RESIDUOS SOLIDOS

M2

12,00

37,52

450,24

4115

PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AREA DE ESCADA E RAMPA: ESCADA PARA
BANHEIROS DOS ALUNOS + ESCADA E RAMPA - ACESSO DO BLOCO C PARAD

M2

43,63

375,83

16.397,46

4116

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. NOS FUNDOS DAS SALAS DOS
PROFESSORES, CIRCULAGAO E WC MASCULINO

M2

21,37

86,04

2.354,91

4117

TRATAMENTO EM PISO GRANILITE INCLUINDO RASPAGEM, ESTUCAGEM E POLIMENTO COM RESINA. NOS
LOCAIS CONFORME PROJETO PAGINAGAO DE PISO

M2

1.311,24

21,24

27.850,74

4.12

REVESTIMENTOS

80.820,08

4121

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L.

M2

367,98

4,49

1.652,23

4122

EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES
INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO
PUBLICA PADRAO.

M2

367,98

31,35

11.536,17

4123

REVESTIMENTO CERAMICO PORTOBELLO GLACIE WHITE 30X60CM, INCLUSO E REJUNTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2

236,86

108,11

25.606,93

4124

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS
JATOBA DE PORCELANA 5 X 5 CM, INCLUSO REJUNTE E ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

M2

31,63

183,65

5.808,85

4125

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 50X50 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M?. NAS SALAS DE AULA PARTE INTERNA - BLOCO C +
EQUIPE ROBOTICA + SALA DE REBOTICA

M2

334,28

108,34

36.215,90

413

GRANITO

45.644,29
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BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, SOBRE MAOS-FRANCESAS METALICAS, ESP=2cm COM FRONTAO

ARGAMASSA, NO TRACO 1:4, INCLUSIVE MASSA PLASTICA E FERRAGENS

4131 |20cm, SAIA COM ACAB. DE MEIA ESQUADRIA E REFORGO INFERIOR DE BORDA E CORTE PARA INST. DE M2 13,30 739,79 9.839,21
CUBAS DE LOUGA OVAL DE EMBUTIR LOCAL. NOS BANHEIROS ALUNOS + BANHEIROS FUNCIONARIOS
4132 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PEITORIL / PINGADEIRA EM GRANITO ANDORINHA, ASSENTADO COM M2 336 303.49 1.019.73
T ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA ’ ' "
4133 |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 6,80 97,82 665,18
4134 DIVISORIAS SANITARIAS DE BOXES E MICTORIOS DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=3 CM ASSENTADA C/ M2 48,44 704,38 3412017

4.14.1

FORRO ACUSTICO DE FIBRA MINERAL 625 MM X 625 MM TEGULAR, INSTALADOS EM PERFIL "T", SUPENSO
POR PENDURAIS EM ARRAME GALVANIZADO A CADA 1250X1250MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. NOS
LOCAIS PREVISTO NO PROJETO PAGINAGAO DE FORRO

M2

1411,95

116,05

163.856,80

PLATIBANDA, DUAS DEMAOS.

4151 |APLICAGAQ E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMAOS. M2 1527,60 13,90 21.233,64
4152 |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMAOS. M2 1527,60 10,62 16.223,11
4153 '[I')IIEE)’\(A'I/':\%RA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES EXTERNAS, LAJE DE BEIRAL E PLATIBANDA, UMA M2 1204,70 14,00 16.865,80
4.15.4 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, LAJE DE BEIRAL, M2 1204,70 1351 16.275.50

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO

A COLADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO M2 12,36 51591 6.376,65

4172 LOUSA DE VIDRO INCOLOR ADESIVADA 4,2X1,2M COM PELICULA BRANCA E PARAFUSO CABEGCA DE LATAO UN 8.00|  1.346,66 10.773.28
CROMADO

4201 I(’)\lPél?r(:LRAE}%\JGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 148,00 9.10 134680

4.202  |CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 229,00 7,96 1.822,84
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

4203 PAREDE - FORNECIMENTO E !NSTALAQAO. M 1.200,00 10,74 12.888,00

4204 m;?i&)gggR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 11,00 36,55 402,05

4205 m;?i&)gggR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 22,00 23,11 508,42

4.20.6  |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA 4X10W LED INCLUINDO LAMPADAS UN 223,00 299,27 66.737,21

4207 m;?i&)gggR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 2,00 28,69 57.38

4208 ;I'NOSI\.f_ﬁE:C%%XA DE EMBUTIR (2 MODULQS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 109,00 39,05 425645
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

4.20.9 INSTALACAO. AF_12/2015 ’ UN 10,00 36,30 363,00

42010 m;?i&)gggR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 29,00 49,97 144913
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 100 MM, COM TAMPA E DEMAIS ACESSORIOS -

4.20.11 FORNECIMENTO E INSTALAGAQ M 102,00 83,97 8.564,94
CURVA HORIZONTAL 150 X 100 MM PARA ELETROCALHA METALICA PERFURADA, COM ANGULO 90° E TAMPA

42012 1 FORNECIMENTO E INSTALACAO WN 1,00 60,45 60,45
CURVA VERTICAL 150 X 100 MM PARA ELETROCALHA METALICA PERFURADA, COM ANGULO 90° E TAMPA -

42013 FORNECIMENTO E INSTALACAO WN 1.00 61,02 61,02
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4 REFORMA GERAL DO BLOCO C COM ADEQUAQI\O DOS BANHEIROS E DA
SALA DOS PROFESSORES AREA 1.598,50M>
TE HORIZONTAL 90 GRAUS 150X100 PARA ELETROCALHA METALICA PERFURADA, COM TAMPA -
42014 | ORNECIMENTO E INSTALACAO UN 500 60,40 302,00
42015 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 12,00 10,75 129,00
42016  [DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 10,00 11,35 113,50
42017 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 12,42 24,84
42018 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 52,92 211,68
42019 [DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 56,28 112,56
42020 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 56,28 112,56
42021 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 89,60 89,60
42022 |FORNCEIMENTO E INSTALAGAO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO - TIOP DIN - 63 A UN 3,00 111,34 334,02
42023 Ic’i:gmllgioTERMOMAGNETlco TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E UN 200 149779 239558
4.20.24 |DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) UN 4,00 67,35 269,40
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
42025 | o e SIMENTO E INSTAL ACAO. M 1.718,00 3,28 5.635,04
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
42026 | RNECIMENTO E INSTALACAO. M 877,00 52 459548
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
42027 |2 o ECIMENTO E INSTAL ACAO. M 1.305,00 713 9.304,65
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
42028 | o e SIMENTO E INSTAL ACAO. M 2.230,00 11,64 25.957,20
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
42029 | Z o ESIMENTO E INSTALACAD. N M 1.597,00 18,81 30.039,57
42030 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO M 32700 2054 6.716.58
E INSTALACAO.
42031 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TERMINAL DE COMPRESSAQ 120 MM? UN 8,00 10,39 83,12
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO -
42032 | o e SIVENTO E INSTAL ACAO. M 444,00 88,94 39.489,36
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -
42033 | o ECIMENTO E INSTAL ACAO. M 668,00 135,50 90.514,00
42034 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TERMINAL DE COMPRESSAQ 185 MM? UN 12,00 23,58 282,96
42035 ﬁg)&&i K\IOSPEQAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E UN 400 268,06 107224
42036 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 21,75 78,70 2.183,93
42037 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. M3 21,75 26,12 724,83
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO
420.38 GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES M 333,00 4559 15.181,47
42039 |QUADRO DE 1900X800X400 COMPLETO COM BARRAMENTO DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00  7.501,05 7.501,05
42040 [LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 73,13 73,13
421  [LOGICA E TELEFONICA 0,00
422  |INFRA ESTRUTURA PARA CLIMATIZAGAO DE AR CONDICIONADO 0,00
423  |INFRAESTRUTURA PARA INSTALAGAO DE AUDIO E VIDEO 0,00
424  |INSTALAGOES HIDRAULICAS 0,00
425 |AGUAS PLUVIAIS DE COBERTURA 58.877,72
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
4251 |NSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. UN 33,00 57,14 1.885,62
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
4252 |\NSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. UN 33,00 127,51 420,83
CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
4253 ) RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 7.00 17,90 125,30
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
4254 e\ RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, , UN 85,00 32,18 2.786,30
4255 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1,00 5644 5644
" _|INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. ] ' ’ ’
4256 |LUVASIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 91,00 1923 174993

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
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LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
4257 | CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. UN 33,00 5218 172194
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
4258 | C N AMINHAMENTO. UN 1,00 54,52 54,52
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
4259 | p e MINHAMENTO. M 249,00 54,07 13.463,43
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
42510 |3cns PLUVIAIS, M 21,00 62,24 1.307,04
42511 |DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 300,00 3,01 903,00
42512 |[IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA. M2 300,00 97,46 29.238,00
POGO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO,BALAO DE 0,80 M (DI), PROFUNDIDADE DE 1,21 ATE 1,50 M,
42513 |\ LGIVE TAMPAO TD-600 UN 1,00 1.171,57 1.471,57
42514 |CAIXA CEGA COM TAMPA D= 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 206,80 206,80
4971 ;I"\‘OSBI_I:EIAR(?A%ROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E UN 16,00 20855 3.336.80
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO
4212 | ARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. UN 12,00 316,78 3.801,3
4273 }’/\‘ASL.I\_/AL:-IXAC igsoARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E UN 20,00 194,00 3.880,00
4274 |VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA UN 14.00 20517 287238
““"" |BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016 ’ ' oe
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM
4275 |ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAOQ, TUBO PVC LIGACAO - UN 2,00 509,72 1.019,44
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM
4276 |ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E UN 4,00 691,89 2.767,56
INSTALACAO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ASSENTO BRANCO PARA VASO SANITARIO - CONFORME PROJETO E
4217 |} EMORIAL DESCRITIVO UN 20,00 31,80 636,00
4278 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUCHA HIGIENICA - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO UN 10,00 115,84 1.158,40
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO DE CANTO INCLUSO SIFAO FLEXIVEL , VALVULA E ENGATE
4219 16| EXIVEL 30CM EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 400 123,60 49440
42710 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AGO INOX, 40CM UN 8,00 155,35 1.242,80
42711 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AGO INOX, 60CM UN 2,00 236,28 472,56
42712 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AGO INOX, 70CM UN 4,00 261,60 1.046,40
42713 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AGO INOX, 80CM UN 12,00 278,43 3.341,16
4301  |LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 143361 3,06 4.386,85
VALOR TOTAL 1.131.420,43
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OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE SESI ESCOLA VARZEA GRANDE

UNIDADE OPERACIONAL: SESI ESCOLA VARZEA GRANDE

ENDEREGO: Av. Dom Orlando Chaves, 1086, Ponte Nova CIDADE: Varzea Grande - MT.

CONSTRUTORA:
RESPONSAVEL TECNICO:
" Valor Valor Total
ITEM |DESCRIGAO UNID. | QUANT. UNIT. (R$) (R$)

DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
501 | EAPROVEITAMENTO. M3 59,93 46,87 2.808,92
502 |DEMOLIGAO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO M2 453,60 34,80 15.785,28
503 |REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 55,49 8,38 465,01
504 |REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 63,20 24,32 1.537,02
505 |RETIRADA GRADE METALICA M2 5334 8,93 476,33
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
508 | APROVEITAMENTO. M2 375,14 10,69 4010,25
507 |DEMOLIGAO DE PISO REVESTIDO COM GRANILITE M2 42419 31,33 13.289,87
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
508 | APROVEITAMENTO. M3 060 228,72 137,23
RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
509 [, UMINIO OU PLASTICO M2 321,95 18,11 5.830,51
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
5010 | e oROVEITAMENTO, M2 1.609,77 322 5.183,46
5011 |DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. M2 90,50 14,34 1.297,77
5012 |PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. UN 12,000 96152 11.538,24
5013 |CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. UN 12,000 246,83 2.961,96
5014 ;EMO(;AO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 N 2ol 247 2606,04
5015 |REMOGAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 18,00 1,22 201,96
5016 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 222,91 23,83 5.311,95
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
5017 | UNIDADE: MaXKM) M3XKM 2.229,10 1,99 443591
541 |FUNDAGAO - AUDITORIO 24.077,11
ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATE 15 M, PERFURATRIZ COM
5414 |TORQUE DE 170 KN.M, INCLUSIVE FORNECIMENTO E BOMBEAMENTO DE CONCRETO ESPECIAL PARA . 96,00 6582 623872
411 |ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA - slamp / 22+0u-2 / CONSUMO MINIMO DE CIMENTO - 400 kg/m® COM ' i i
SOBRECONSUMO.
5412 |MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,3 MM. KG 130,00 11,76 1.528,80
5413 I1VI205I\I’\';/'-\\AGEM DE ARMADURA LONGITUDINALITRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO = kG 285,00 834 221080
5414 |ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM UN 16,00 17,45 279,20
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO, COM PREVISAO DE FORMA, COM
8415 | oo S CAVADEIRA M3 11,52 38,30 441,22
5416 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE 5 CM M2 14,40 26,62 383,33
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE
417 |\JADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES M2 5376 10526 565878
5418 |ARMAGAO DE BLOCO, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM KG 82,90 13,10 1.085,99
5419 |ARMAGAO DE BLOCO, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM KG 81,00 10,20 826,20
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO,
BALI0 | o A VENTO E ACABAMENTO M3 432 5252 2.27457
54111 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA - BLOCO DE COROAMENTO M3 2,88 26,12 7523
54112 |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - ESTACA, BLOCO DE Vs 15,42 481 217
COROAMENTO
542 |FUNDAGAO - RAMPA E ESCADA DO PALCO LOCALIZADO NA AREA DE RECREAGAO 7.380,75
5421 |ESCAVAGAO MECANIZADA PARA RADIER, COM PREVISAO DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA M3 0,94 38,30 36,00
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ENDEREGO: Av. Dom Orlando Chaves, 1086, Ponte Nova CIDADE: Varzea Grande - MT.

CONSTRUTORA:
RESPONSAVEL TECNICO:
- Valor Valor Total
ITEM |DESCRIGAO UNID. | QUANT. UNIT. (RS) (RS)
REFORMA GERAL DO BLOCO D COM ADEQUAGOES DOS ESPAGCOS DA
5 COZINHA EXPERIMENTAL E DO LABORATORIO UNICO DE QUIMICA, FISICA E
BIOLOGIA, INCLUSIVE SERVIGOS DE REFORGO ESTRUTURAL PARA
ADEQUACAO DO AUDITORIO COM AREA 1.877,66M?

5427 |FASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3 0.04 %015 44 54

% |LANGAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA, ESPESSURA DE 10CM. ’ ’ ’
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE

5423 1) ADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES M2 11,00 105,26 1.157.86

5424 |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM KG 82,00 15,18 1.244,76

5425 |ARMAGAO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG 70,00 13,10 917,00

5426 |POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - ENCHIMENTO M3 3,00 562,04 1.686,12

5427 g(E)FheACPS\sCsT;gAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A M2 9.40 3.0 28.30

5428 ’I;'A(lJCRF;\lAESCIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 M2 9.40 6.35 50,60

5429 |CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 350 556,46 104761

ACABAMENTO.
54210 |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 12,22 4,81 58,78
543 |FUNDAGAO - RAMPA DE ACESSO DO BLOCO D PARA O BLOCO E 11.938,60

5431 |ESCAVAGAO MECANIZADA PARA RADIER, COM PREVISAO DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA M3 14,90 38,30 570,67

543, |FASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3 1490 %015 387624
7" |LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA, ESPESSURA DE 10CM. ’ ’ o

5433 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE M2 300 105.26 31578
% |MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES ’ ’ '

5434 |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM KG 40,00 15,18 607,20

5435 |ARMAGAO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG 90,00 13,10 1.179,00

5436 |POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO - ENCHIMENTO M3 4,00 562,04 2.248,16

5437 g(E)FheACPS\sCsT;gAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A M2 149,00 3.0 449,98

5438 ’I;'A(lJCRF;\lAESCIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 M2 14.90 6.35 o462

5439 |CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 450 556,46 2.504.07

ACABAMENTO.
54.3.10 |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 19,31 4,81 92,88
544 |FUNDAGAO- RAMPA DE CARGA E DESCARGA -LATERAL DO AUDITORIO 6.996,71

5441 |ESCAVAGAO MECANIZADA PARA RADIER, COM PREVISAO DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA M3 8,60 38,30 329,38

544, |FASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3 0.6 %015 29373
~ " |LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA, ESPESSURA DE 10CM. ’ ’ '

5443 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE M2 300 105.26 31578
™% |MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES ’ ’ '

5444 |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM KG 50,00 15,18 759,00

5445 |ARMAGAO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG 71,00 13,10 930,10

5446 |POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ - ENCHIMENTO M3 3,50 562,04 1.967,14

5447 g(E)FheACPS\sCsT;gAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A M2 860 3.0 25,97

54438 ’I;'A(lJCRF;\lAESCIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 M2 860 6.35 5461

5449 |CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 420 556,46 233713

ACABAMENTO.

54410 |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 11,20 4,81 53,87
55  |IMPERMEABILIZAGAO 0,00
56 |ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 34.057,40

564 |ESTRUTURADE CONCRETO ARMADO - PARA REFORGO ESTRUTURAL AUDITORIO ATENDENDO O PROJETO 34,057 40
o ARQUITETONICO 0
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM
56.1.1 |AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA M2 34,00 140,30 4.770,20
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. ]
5642 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO M2 88,60 14311 12679.55

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAGOES.
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5613 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 39.00 15,26 505 14
o EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM ’ ’ ’
5614 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 113.00 1316 1.487.08
o EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM ’ ’ o
5615 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 123.00 12,50 153750
e EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM ’ ’ "
5616 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 30,00 1043 303.90
e EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM ’ ’ ’
5617 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 168.00 8.89 1.493.52
o EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM ’ ’ o
5618 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 91.00 815 74165
o EDIFICAN(;AO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM ' ’ ’
5619 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 58100 738 408778
o EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM ’ ' "

CONCRETAGEM DE PILAR OU VIGA, FCK=25 MPA COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE
56110 LAJES MAIOR QUE 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 10,63 568,62 6.044,43
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
56.1.11 REAPROVEITAMENTO M3 0,51 228,72 116,65
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
5.7.1  |9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE M2 521,00 79,71 41.528,91
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE
5.7.2  |PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 7,04 85,51 601,99
PREPARO EM BETONEIRA.
5.7.3 |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 97,20 26,57 2.582,60
574 I(’)\‘(;l.\lrlliﬁgggGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO - FORNECIMENTO E M 97.20 26,22 254858
575 |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 51,00 33,83 1.725,33
576 I(’)\‘(;l.\lrlliﬁgggGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO - FORNECIMENTO E M 51,00 30,76 156876
5.7.7 |VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 44,80 20,60 922,88
FABRICAGAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA
591 TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU M2 326.64 13.62 4.448.84
- TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - ’ ’ o
CONSIDERADO 20% DE REPOSICAO NA ESTRUTURA DE MADEIRA EXISTENTE
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, INCLUSO ICAMENTO. - CONFORME PROJETO E
59.2 MEMORIAL DESCRITIVO M2 1712,95 48,92 83.797,51
CUMEEIRA EM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONFORME
593 PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO M 15,80 3,92 5.5%,34
0,00 0,00
PORTA DE ALUMINIO VENEZIANA 0,9X2,10 COM VISOR - P2- FORNECIMENTO E INSTALAGAO- CONFORME
5.10.1 PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO ] ) UN 17,00  1.454,69 24.729,73
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - P1
5.10.2  {(0,90X2,10)M, P3 (0,80X2,10)M, P5 (0,80X1,70)M, P22 (1,00X2,10)M, P23 (1,50X2,10)M FORNECIMENTO E M2 28,75 872,14 25.074,03
INSTALAGAO- CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO
PORTA 1,5X2,1M COM TELA MILIMETRADA CORRER 1 FOLHA - P24- FORNECIMENTO E INSTALAGAO-
5103 CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO WN 1.00]  1.037,34 1.087,34
PORTA 0,9X2,1M COM TELA MILIMETRADA DE ABRIR 1 FOLHA - P25- FORNECIMENTO E INSTALAGAO-
5104 CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO WN 1,00 83345 83345
PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER, 5,20X2,60M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS
5.10.5 [(PUXADOR, DOBRADICA, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA, COM CAPUCHINHO) - P21 - UN 1,00  4.865,10 4.865,10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO
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REFORMA GERAL DO BLOCO D COM ADEQUAGOES DOS ESPAGOS DA
COZINHA EXPERIMENTAL E DO LABORATORIO UNICO DE QUIMICA, FISICA E
BIOLOGIA, INCLUSIVE SERVIGOS DE REFORGO ESTRUTURAL PARA
ADEQUAGAO DO AUDITORIO COM AREA 1.877,66M?

5.10.6

JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO FUME E=8mm, COMPLETA, COM TRILHOS, FERRAGENS,
FECHADURA, PUXADORES E VEDAGOES - J2 - DIM. 200 X 150CM- FORNECIMENTO E INSTALAGAO-
CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

UN

21,00

1.486,34

31.213,14

5.10.7

JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA - J1, DIM: 1,00 X
0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO- CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

M2

36,60

872,25

31.924,35

5.10.8

JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA - J12, DIM: 1,20 X
0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO- CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

M2

3,60

817,07

2.941,45

5.10.9

JANELA TIPO GUILHOTINA 0,70X0,60M VENEZIANA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO- CONFORME
PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

UN

1,00

229,36

229,36

5.10.10

JANELA TIPO GUILHOTINA 4,4X1,5 VENEZIANA BRANCA - J11- FORNECIMENTO E INSTALAGAO- CONFORME
PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

UN

1,00

1.876,76

1.876,76

5.10.11

VISOR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA=6MM COM REQUADRO DE ALUMINIO NA COR
NATURAL, DIMENSOES 200X110CM - V6A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO- CONFORME PROJETO E
MEMORIAL DESCRITIVO

UN

3,00

431,58

1.294,74

5.1

PISOS

110.521,58

5111

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS
SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO
PUBLICA PADRAO. AMBIENTES COM PORCELANATO, GRANILITE NOVO, RAMPAS E ESCADA DO PALCO,
RAMPA DO BLOCOD AOBLOCOE

M2

576,12

39,52

22.768,26

5.11.2

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO
PLASTICAS. CONFORME PROJETO PAGINAGAO DE PISO

M2

284,23

131,61

37.407,51

5113

RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 10CM

65,98

51,14

3.374,22

5114

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M. CONFORME PROJETO PAGINAGAO DE PISO

M2

267,17

108,34

28.945,20

5115

TRATAMENTO EM PISO GRANILITE INCLUINDO RASPAGEM, ESTUCAGEM E POLIMENTO COM RESINA.
CONFORME PROJETO PAGINAGAO DE PISO

M2

848,70

21,24

18.026,39

5.12

REVESTIMENTOS

118.794,13

5.12.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L.

M2

1042,00

4,49

4.678,58

5.12.2

EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES
INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO
PUBLICA PADRAO.

M2

1042,00

31,35

32.666,70

5.12.3

REVESTIMENTO CERAMICO PORTOBELLO GLACIE WHITE 30X60CM, INCLUSO E REJUNTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2

549,76

108,11

59.434,55

5124

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS
JATOBA DE PORCELANA 5 X 5 CM, INCLUSO REJUNTE E ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

M2

14,88

183,65

2.732,71

5.12.5

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 50X50 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M?. NAS SALAS DE AULA PARTE INTERNA - BLOCO D +
LAB INFORMATICA + SALA DE ARTES

M2

165,35

108,34

17.914,02

5.12.6

REVESTIMENTO CERAMICO PORTOBELLO 7X26CM, BASALTO OF WHITE, REFERNENCIA 24995E, INCLUSO
REJUNTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. NAS PAREDES EXTERNAS DA CANTINA ONDE POSSUI BALCAO
DE ATENDIMENTO.

M2

7,87

173,77

1.367,57

5.13

GRANITO

60.655,46

5.13.1

BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, SOBRE MAOS-FRANCESAS METALICAS, ESP=2cm COM FRONTAO
10cm, SAIA 20 CM COM ACAB. DE MEIA ESQUADRIA E REFORCO INFERIOR DE BORDA E CORTE PARA INST.
DE CUBAS DE LOUGA OVAL DE EMBUTIR LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO
EXCETO OS AMBIENTES DESCRITOS NO ITEM ABAIXO

M2

25,53

783,84

20.012,85

5.13.2

BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, SOBRE ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM AZULEJO, ESP=2cm
COM FRONTAO 10cm - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - SALA IMUNIZAGAO E CENTRAL DE MAT
ESTERILIZAGAO, AREA COBERTA, CANTINA, COZINHA EXPERIMENTAL, LABORATORIO
QUIMICA/FiSICA/BIOLOGIA

M2

41,61

616,77

25.662,69

5.13.3

DIVISORIAS SANITARIAS DE BOXES E MICTORIOS DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=3 CM ASSENTADA C/
ARGAMASSA, NO TRACO 1:4, INCLUSIVE MASSA PLASTICA E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
NOS BANHEIROS MASC E FEM EM FRENTE AO AUDITORIO E NO LABORATORIO QUIMICA/FiSICA/BIOLOGIA

M2

11,63

704,38

8.191,94

5134

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PEITORIL / PINGADEIRA EM GRANITO ANDORINHA, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M2

18,75

303,49

5.690,44

5.13.5

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

11,22

97,82

1.097,54
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FORRO ACUSTICO DE FIBRA MINERAL 625 MM X 625 MM TEGULAR, INSTALADOS EM PERFIL "T", SUPENSO

FORNECIMENTO E INSTALACAO - NOS LOCAIS PREVISTO NO PROJETO PAGINAGAO DE FORRO

5.14.1 |POR PENDURAIS EM ARRAME GALVANIZADO A CADA 1250X1250MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - NOS M2 1.001,27 116,05 116.197,38
LOCAIS PREVISTO NO PROJETO PAGINAGAO DE FORRO _
5142 FORRO EM DRYWALL (GESSO), PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. - M2 248,44 72,58 18.031.78

5151 |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMAOS. M2 1.679,12 13,90 23.339,77
5152 |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMAOS. M2 1.679,12 13,51 22.684,91
5153 ‘[I')IIEE)’\(A'I/':\%RA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES EXTERNAS, LAJE DE BEIRAL E PLATIBANDA, UMA M2 901,46 14,00 12,6204
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, PAREDES EXTERNAS, LAJE DE
5154 IgERALE PLATIBANDA, DUAS DEMAOS. M2 901,46 15,39 1387347
5155 |PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS - NOS LOCAIS FORRO EM GESSO M2 248,44 48,36 12.014,56
5171 |TRATAMENTO ACUSTICO - AUDITORIO 59.095,76
51714 |FORRO ACUSTICO DE FIBRA MINERAL 625 MM X 625 MM TEGULAR, INSTALADOS EM PERFIL "T", SUPENSO M2 1028 16,07 12.80020
~"*" |POR PENDURAIS EM ARRAME GALVANIZADO A CADA 1250X1250MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ’ ' s
517.1.2 |ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO ACARTONADO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 53,53 57,25 3.064,59
51713 |PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES M2 29.40 12423 2.652.36
7 ISIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VAOS. - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ’ ’ -
517.1.4 |INSTALAGAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. M2 29,40 32,35 951,09
517.1.5 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PAINEL EM MDF COM SUPORTE METALICO, CONFORME PROJETO M2 11,90 167,06 1.988,01
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE JANELA MAXIM-AR,COM VIDROS E=10MM, (1,00X0,60)M, FIXAGAO COM
51716 ESPUMA, MARCA CLARIS OU SIMILAR, CONFORME PROJETO WN 1.00]  1.576.29 17.339,19
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA ACUSTICA METALICA 40DB(A) - 1860X2180 MM FD, MARCA
4717 |\ SARISOLAMENTOS OU SIMILAR, CONFORME PROJETO WN 200 985016 19.300,32
517.2 |DIVERSOS 11.820,44
51724 |ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO 2 164 515.01 2.303.82
"> |COLADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO ' ' i
LOUSA DE VIDRO INCOLOR ADESIVADA 4,2X1,2M COM PELICULA BRANCA E PARAFUSO CABEGA DE LATAO
51722 | cROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 700 1.346.66 942662
5.20.1 I(’)\lPél?r(ﬁLRAEI'&%\IGULAR 4"X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 207,00 910 1.883.70
5202 |CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 238,00 7,96 1.894,48
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
5203 |5 AREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 607,00 10,74 651918
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE
5204 | CORNECIMENTO E INST. ALACAD. M 372,00 13,52 5.029,44
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
5205 1FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 9,00 15,07 135,63
5.206 mgiﬁggggR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 12,00 3655 438,60
5207 mgiﬁggggR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 23,00 211 531,53
5208 mgiﬁggggR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 100 19097 19097
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REFORMA GERAL DO BLOCO D COM ADEQUAGOES DOS ESPAGCOS DA
5 COZINHA EXPERIMENTAL E DO LABORATORIO UNICO DE QUIMICA, FISICA E
BIOLOGIA, INCLUSIVE SERVIGOS DE REFORGO ESTRUTURAL PARA
ADEQUACAO DO AUDITORIO COM AREA 1.877,66M?
5209 ::giﬁggR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 6,00 28,60 17244
520.10 |FORNCIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA 4X10W LED INCLUINDO LAMPADAS UN 248,00 299,27 74.218,96
52041 ;I;\‘OSI\.:I_//;\EAAQBA%XA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 110,00 30,05 4.295.50
52042 I\IOS%B/;\Q%A DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 700 36.30 25410
52043 E?:‘ASAT%\_ QAQE%A DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDOSUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO UN 50,00 3874 2.285.66
52044 ::giﬁggR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 27,00 49097 134919
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 100 MM, COM TAMPA E DEMAIS ACESSORIOS -
52015 | CooNECIVENTO E INSTAL ACAO M 97,00 83,97 8.145,09
CURVA HORIZONTAL 150 X 100 MM PARA ELETROCALHA METALICA PERFURADA, COM ANGULO 90° E TAMPA
52016 | " ORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 400 6045 241,80
CURVA VERTICAL 150 X 100 MM PARA ELETROCALHA METALICA PERFURADA, COM ANGULO 90° E TAMPA -
52017 | FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 61,02 61,02
TE HORIZONTAL 90 GRAUS 150X100 PARA ELETROCALHA METALICA PERFURADA, COM TAMPA -
520.18 | FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 200 60,40 120,80
520.19 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 11,00 10,75 118,25
52020 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 12,00 11,35 136,20
52021 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 12,42 49,68
52022 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 12,42 49,68
520.23 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 3,00 52,92 158,76
52024 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 54,05 108,10
520.25 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 7,00 56,28 393,96
520.26 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 8,00 56,28 450,24
52027 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 8,00 58,90 471,20
520.28 |DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) UN 4,00 67,35 269,40
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
52029 | C0oNECIVENTO E INSTAL ACAO. M 4.233,00 3,28 13.884,24
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
52030 | C0oNECIVENTO E INSTAL ACAO. M 3.703,00 5,24 19.403,72
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
52031 | COoNECIVENTO E INSTAL ACAO. M 2.600,00 713 18.538,00
520.32 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TERMINAL DE COMPRESSAO 120 MM? UN 4,00 10,39 41,56
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO -
52033 | C0oNECIVENTO E INSTAL ACAO. M 266,00 88,94 23.658,04
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -
52034 | C0oNECIVENTO E INSTAL ACAO. M 1.064,00 135,50 144.172,00
520.35 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TERMINAL DE COMPRESSAO 185 MM? UN 16,00 23,58 377,28
52036 ﬁg)&&i K\IOSPEQAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E UN 400 268,06 107224
520.37 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 33,25 78,70 2.616,78
520.38 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. M3 33,25 26,12 868,49
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO
520.39 GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES M 400,00 4559 18.236,00
520.40 |QUADRO DE 1900X800X400 COMPLETO COM BARRAMENTO DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00  7.145,50 7.145,50
52041 |CONTATOR TRIPOLAR | NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTECNICO UN 1,00 553,95 553,95
52042 |QUADRO DE COMANDO, SEM BARRAMENTO DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 105,33 105,33
52043 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BOTOEIRA (BOTAO DE IMPULSO) UN 2,00 35,63 71,26
520.44 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LAMPADA DE SINALIZAGAO PARA COMANDO UN 2,00 4715 94,30
52045 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REFLETOR LED 150W UN 21,00 198,89 4.176,69
52046 |CONTATOR TRIPOLAR | NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTECNICO UN 1,00 553,95 553,95
52047 |PISIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E UN 200 149779 2.395.58
INSTALACAO
521 |LOGICA E TELEFONICA 0,00
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CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO

5.25.1 TRANSPORTE VERTICAL. M 50,00 51,06 2.553,00
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO

5.25.2 TRANSPORTE VERTICAL. M 20,00 76,30 1.526,00
REDUGAOQ EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

5253 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. WN 36,00 57,14 2.057,04
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

5254 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. WN 36,00 127,51 459036
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO

5255 EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. WN 9,00 51,08 480,72
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO

5.25.6 EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 87,00 32,78 2.851,86
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

5.25.7 RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 95,00 19,23 1.826,85
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

5258 CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. WN 36,00 52,18 187848
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

5.25.9 DE ENCAMINHAMENTO. UN 1,00 54,52 54,52
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

5.25.10 ENCAMINHAMENTO. M 390,00 54,07 21.087,30

5.5.11 Lgiig\éfuiiﬁg R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE M 33,00 62,24 2.053,92
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE

5.25.12 AGUAS PLUVIAIS. M 15,00 97,35 1.460,25

5.25.13 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300MM, JUNTA RIGIDA, M 10,00 115,03 1.150.30

- INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. ’ ’ o
5.5.14 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, M 43.00 21367 9.187.81
- INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. ’ ’ Y

5.25.15 POCO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO,BALAO DE 0,60 M (DI), PROFUNDIDADE ATE 1,20 M, INCLUSIVE UN 1,00 1.030.99 1.030.99
TAMPAO TD-600

5.25.16 |DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 315,00 3,01 948,15

5.25.17 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA. M2 315,00 97,46 30.699,90
POGO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO,BALAO DE 0,80 M (DI), PROFUNDIDADE DE 1,21 ATE 1,50 M,

5.25.18 INCLUSIVE TAMPAO TD-600 UN 2,00 1.171,57 2.343,14
BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,

52519 DIMENSOES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPAO. WN 1,00 242897 242897

5.25.20 |TAMPA DE CONCRETO ARMADO 100X100X10CM PARA CAIXA UN 1,00 81,46 81,46

5.25.21 |EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 M 90,00 36,11 3.249,90

5.25.22 |GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 35,00 242,47 8.486,45
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO -

5211 FORNECIMENTO E INSTALACAO. ] _ WN 7.00 11598 811,86

5272 ;I'NOSBI_IXIELR(?A%ROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E UN 6,00 208,55 125130
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO -

5213 FORNECIMENTO E INSTALACAO. WN 1,00 121,22 121,22
TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIMITANQUE 1/2" OU 3/4 " - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -

5214 CONFORME PROJETO E MEORIAL DESCRITIVO WN 400 83,65 334,60
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TORNEIRA DOCOL COM ALAVANCA PARA FECHANDO DE PRESSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
5275 | cONFORME PROJETO E MEORIAL DESCRITIVO UN 6,00 372,12 2232712
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO
5278 | GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. , ] UN 200 387,97 775,94
5277 |CUBADE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULAE SFAOTIPO |1 400 31678 1267 12
“/-! | GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ' ' =0
5275 |CUBADE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL 0,80+0,60x0,40, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO N 500 28797 1939.85
“/-° | GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ' ' S
5279 }:\IASL.I\_/;:-IAAC i(E)SCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E N 800 19400 116400
52710 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA |1 400 20517 62065
=117 |BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ’ : 3
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM
52711 |ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E UN 2,00 691,89 1.383,78
INSTALACAO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ASSENTO PLASTICO BRANCO PARA VASO SANITARIO - CONFORME
527112 |bR0JETO E MEMORIAL DESCRITIVO UN 6,00 31,80 190,80
52713 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUCHA HIGIENICA - CONFORME PROJETO E MEORIAL DESCRITIVO UN 5,00 115,84 579,20
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO DE CANTO INCLUSO SIFAO FLEXIVEL , VALVULA E ENGATE
52714 | F EXIVEL 30CM EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. UN 200 123,60 247,20
52715 |MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2' COM N 100 53374 53374
#0191 CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ ' ' '
52716 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AGO INOX, 40CM UN 4,00 155,35 621,40
52717 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM ACO INOX, 70CM UN 2,00 261,60 523,20
5.27.18 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM ACO INOX, 80CM UN 4,00 278,43 1.113,72
5301 |LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 1.579,91 3,06 4.834,52

VALOR TOTAL

1.503.869,54
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DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
6.0.1 REAPROVEITAMENTO. M3 2291 46,87 1.073,79
6.0.2 |DEMOLICAO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO M2 585,44 34,80| 20.373,31
RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
6.0.3 ALUMINIO OU PLASTICO M2 592,62 18,11 10.732,35
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
6.0.4 REAPROVEITAMENTO. M2 592,62 3,22 1.908,24
6.05 [REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 8,19 8,38 68,63
6.06 [REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 2,25 24,32 54,72
6.0.7  [RETIRADA GRADE METALICA M2 80,37 8,93 717,70
6.0.8 [CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 158,62 23,83  3.77991
6.0.9 ":'AI;,;\(E’\SA};ORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: MBXKM 158620 199|  3.456,54

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)

6.7.1 DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 134,91 79,7111 10.753,68
PREPARO EM BETONEIRA.
6.72  |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 5,20 26,57 138,16
6.7.3  |CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 5,20 26,22 136,34
6.74  |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 13,80 33,83 466,85
6.75 &%NFLIE:E/ESGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO - FORNECIMENTO E M 13.80 30,76 42449
6.76  |VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 11,80 20,60 243,08
6.7.7 |VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 11,53 33,24 383,26

6.8.1 ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA CONFORME PROJETO EM ACO ESTRUTURAL KG 4.453,88 13,67 60.884,54
6.8.2 Eﬂll,l(l;\lgli) PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 M2 439,40 1024 449946
6.8.3  [PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 439,40 30,11|  13.230,33
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REFORMA GERAL DO BLOCO F COM AREA DE 447,10 M2

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELHAS TERMO-ACUSTICAS , COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
REVESTIMENTO SUPERIOR:

+ AGO GALVALUME AZM150 PRE-PINTADO TRAPEZOIDAL TP30, ESPESSURA TECNICA DE 0,43 MM, CROMATIZADA
COM PRIMER EPOXI (4 A 6 MICRONS) E PINTURA DE ACABAMENTO EM POLIESTER (18 A 22 MICRONS) COR
BRANCO GELO (PADRAO RAL 9003), CONJUNTO MONOLITICO TELHA/EPS/FILME, PRODUZIDO PELO PROCESSO
DE COLAGEM CONTINUA, CONFORME FABRICANTE

NUCLEO:

+ NUCLEO ISOLANTE EM E.P.S. (POLIESTIRENO EXPANDIDO), ESPESSURA 30 MM, LIVRE DE CFC REVESTIMENTO
INFERIOR:

« FILME DE ALUMINIO ESTUCO FOSCO, ESP. TEC. MiNIMA 40 U.M.

Referéncia comercial: ISOESTE OU SIMILAR

M2

600,79

211,07

126.808,75

CUMEEIRA EM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME
PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

67,27

35,92

2.416,34

6.10

ESQUADRIAS

80.087,99

6.10.1

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR VENEZIANA 0,9X2,10 COM VISOR COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -
P2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

UN

1.454,69

2.909,38

6.10.2

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - DIMENSAO 0,90 x 2,10M

M2

872,14

4.945,03

6.10.3

PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

M2

529,98

3.004,99

6.10.4

FORNECIMENTO E INSTALAGAO PORTAO P14 (1,00X2,43)M EM GRADIL MODULAR BARRA SECA, TIPO
ALAMBRADO EM PAINEL REFERENCIA - NYLOFOR OU SIMILAR, COM MALHA 5X20MM, JA INCLUSO PINTURA (COR
A SER DEFINIDA).

UN

841,30

841,30

6.10.5

PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE ABRIR, 2,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, COM BANDEIRA, INCLUSIVE
ACESSORIOS (PUXADOR, MOLA HIDRAULICA, DOBRADIGA, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA, COM
CAPUCHINHO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - P11

UN

2,00

4.695,85

9.391,70

6.10.6

JANELA DE CORRER DE VIDRO 8MM, DUAS FOLHAS, DIMENSAO 2,00 X 1,50 - J2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

UN

6,00

1.426,42

8.558,52

6.10.7

JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAGAO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. - J1 - 4 UNIDADES -
1,00 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

M2

2,40

872,25

2.093,40

6.10.8

JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=8mm, COMPLETA, COM TRILHOS, FERRAGENS,
FECHADURA, PUXADORES E VEDAGOES - J2 - DIM. 200 X 150CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME
PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

UN

6,00

1.486,34

8.918,04

6.10.9

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PELE DE VIDRO COR A DEFINIR PELO ARQUITETO FISCAL - 8MM (4MM +
4MM), INCLUSIVE FERRAGENS DE INSTALAGAO - PARA PERFEITO USO E FUNCIONAMENTO. NESTE
QUANTITATIVO ESTAO INCLUSOS OS PAINEIS FIXOS EM ESTRUTURA DE ALUMINIO

M2

22,02

1.194,42

26.301,13

6.10.10

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRADIL MODULAR BARRA SECA, TIPO ALAMBRADO EM PAINEL REFERENCIA|
- NYLOFOR OU SIMILAR, COM MALHA 5X20MM, DIMENSAO DO MODULO (2,50M DE LARGURA X 2.43M DE
ALTURA), COM POSTE DE FIXAGAO H=3,20M, SENDO 0,77M CHUMBADO EM BASE DE CONCRETO, JA INCLUSO
PINTURA (COR A SER DEFINIDA)

32,16

408,10

13.124,50

6.1

PISOS

73.067,52

6.11.1

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO
PLASTICAS

M2

414,72

131,61

54.581,30

6.11.2

RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

186,30

51,14

9.527,38

6.11.3

EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.

M2

73,07

86,04

6.287,18

6.11.4

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE BRITA (PEDRISCO CINZA), INCLUSIVE REGULARIZAGAO / ACERTO
MANUAL COM ESPALHAMENTO E COMPACTACAOQ, ESP=5CM

M2

514,77

5,19

2.671,66

6.12

REVESTIMENTOS

17.216,82

6.12.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

M2

480,38

4,49

2.156,91

6.12.2

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.

M2

480,38

31,35

15.059,91
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6 REFORMA GERAL DO BLOCO F COM AREA DE 447,10 M?

6.13 GRANITO 1.774,60
6131 |TORNECIMENTO E INSTALACAO DE PEITORIL / PINGADEIRA EM GRANITO ANDORINHA, ASSENTADO COM M2 216 303.49 655.54
o ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA ' ' '
6.13.2  |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 11,44 97,82  1.119,06

6.14 FORROS 47.297,34
6144 FORRO ACUSTICO DE FIBRA MINERAL 625 MM X 625 MM TEGULAR, INSTALADOS EM PERFIL "T", SUPENSO POR M2 40756 11605| 4729734
o PENDURAIS EM ARRAME GALVANIZADO A CADA 1250X1250MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' o

6.15 PINTURA 33.309,93
6.15.1  |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 442,61 13,90  6.152,28
6.15.2  |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 442,61 10,62  4.700,52
6.15.3  |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 556,31 1351 751575
6.15.4  |TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 556,31 14,00 7.788,34
6.15.5 |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 225,08 15,39  3.463,98
6.15.6  |TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. M2 225,08 16,39|  3.689,06
6.16 CALGAMENTO, PATIOS E PASSARELAS 0,00
6.17 SERVIGOS COMPLEMENTARES 2.994,93
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
6.17.1  |DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA M 67,82 44,16]  2.994,93
URBANIZACAQ INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
6.18 INSTALA(;OES DE SPDA 0,00
6.19 INSTALA(;I'\O DE COMBATE A INCENDIO 0,00
6.20 INSTALA(;OES ELETRICA 64.507,94
6201 |CAXARETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 51,00 9.10 46410
INSTALACAOQ.
6.20.2  |CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 49,00 7,96 390,04
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
620.3 FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. M 198,00 10.74) 212652
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
6204 FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. M 158,00 1352 213616
6.20.5 |FORNCIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA 4X10W LED INCLUINDO LAMPADAS UN 49,00 299,27 14.664,23
6206 |NTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 8.00 23,11 184,88
INSTALACAOQ.
6.207 :m;iif:ggg}? SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 3,00 36,55 109,65
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES
6.20.8 |TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO 300A, FORNECIMENTO E UN 1,000  1.230,38]  1.230,38
INSTALACAQ
6.209 ITB%A#/;E:CBA\CLXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 30,00 24,40 732,00
6.20.10 |TOMADABAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 400 39,05 156.20
INSTALACAOQ.
6.20.11 |ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 7,00 4,65 32,55
6.20.12 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. UN 4,00 10,75 43,00
6.20.13 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. UN 2,00 11,35 22,70
6.20.14 |DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) UN 4,00 67,35 269,40
62015 |P'SIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E UN 2,00 531,01 1.062,02
INSTALACAQ
6.20.16  |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 7,00 56,28 393,96
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6.20.17 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 6,00 56,28 337,68
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
6.20.18 FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. M 833,00 3,28 273224
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
6.20.19 FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. M 508,00 524 2.661,92
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
6.20.20 FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. M 251,00 713 178963
6.20.21 ﬁ\j/g?ﬁL?\i:\’\:)SPEQAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E UN 4,00 268,06 107224
6.20.22 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 38,00 78,70 2.990,60
6.20.23 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. M3 38,00 26,12 992,56
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO
6.20.24 GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES M 152,00 45,59 6.929,68
12
6.20.25 CABO DE (_:OBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E M 760,00 2761 2098360
INSTALACAO
6.25.1 REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 10,00 5714 57140
T INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. ’ ’ '
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
6252 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS UN 10,00 127,51 1.275,10
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
6253 RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 20,00 52,78 655,60
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
6254 RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 20,00 19,23 384,60
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
6255 CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. UN 10,00 52,18 521,80
6.25.6 |TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. M 90,00 54,07 4.866,30
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
6.25.7 AGUAS PLUVIAIS. M 11,82 62,24 735,68
6.258 |DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2 168,00 3,01 505,68
6.25.9 |[IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA. M2 168,00 97,46] 16.373,28
6.30.1  [LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 446,78 3,06 1.367,15

VALOR TOTAL 609.764,13
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OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE SESI ESCOLA VARZEA GRANDE

UNIDADE OPERACIONAL: SESI ESCOLA VARZEA GRANDE

ENDEREGO: Av. Dom Orlando Chaves, 1086, Ponte Nova CIDADE: Varzea Grande - MT.

CONSTRUTORA:

RESPONSAVEL TECNICO:

Valor |Valor Total

ITEM |DESCRICAO UNID. QUANT. UNIT. (R$)| (RS)

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM

7.01 REAPROVEITAMENTO. M3 5,96 46,87 279,35
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

7.0.2 REAPROVEITAMENTO. M3 1,09 228,72 249,30

703  |DEMOLICAO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO M2 28,52 34,80 992,50
RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,

704 ALUMINIO OU PLASTICO M2 18,29 18,11 331,23
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM

705 REAPROVEITAMENTO. M2 18,29 3,22 58,89

7.0.6 [CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 12,23 23,83 291,44

707 ":'AI;,;\(E’\SA};ORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: MaXKM 12230 199 243,38

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)
771 DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 95,10 79,71 7.580,42
PREPARO EM BETONEIRA.

PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME

PROJETO E MEMDORIAL DESCRITIVO M2 780 30944) 232080

7.10.1

EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM M2 2006 86.04 1.725.96
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. ’ ' _
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE BRITA (PEDRISCO CINZA), INCLUSIVE REGULARIZAGAO / ACERTO
MANUAL COM ESPALHAMENTO E COMPACTACAOQ, ESP=5CM

7111

7.11.2 M2 138,40 5,19 718,30

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO
7122 [1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL M2 221,90 31,35  6.956,57
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.

7121 M2 221,90 4,49 996,33
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OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE SESI ESCOLA VARZEA GRANDE

UNIDADE OPERACIONAL: SESI ESCOLA VARZEA GRANDE

ENDEREGO: Av. Dom Orlando Chaves, 1086, Ponte Nova CIDADE: Varzea Grande - MT.

CONSTRUTORA:
RESPONSAVEL TECNICO:
- Valor |Valor Total
ITEM |DESCRICAO UNID. UANT.
¢ g UNIT.RS)| (RS
7 CONSTRUQAO DE ABRIGO DE RESIDUOS SOLIDOS COM AREA 12,04 M? + GLP
714 FORROS 0,00
7.15 PINTURA 15.658,55
7.15.1 TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMAO. M2 528,05 14,00 7.392,70
7152 |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMAOS. M2 528,05 13,51 7.133,96
7.15.3 |TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM TETO EXTERNO, UMA DEMAO. M2 26,54 16,39 434,99
7.15.4  |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO EXTERNO, DUAS DEMAOS. M2 26,54 15,39 408,45
7155 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO M2 15.00 19.23 288.45
T ANTICORROSIVO. UTILIZACAQ DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). ' ’ '
7.16 CALGAMENTO, PATIOS E PASSARELAS 0,00
717 SERVIGOS COMPLEMENTARES 13.839,83
771 |TUBO E CONEXAO - GLP 6.952,30
7.17.1.1 |CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 16,00 3,94 63,04
7.17.1.2  |CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 41,00 11,55 473,55
7.17.1.3 |CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 18,32 36,64
7.17.1.4 |CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7,00 27,66 193,62
7.17.1.5 |FITAVEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 10,00 6,20 62,00
TE, ROSCA FEMEA, METALICO, PARA INSTALACOES EM PEX, DN 16 MM X %2, CONEXAO POR ANEL DESLIZANTE
717.16 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 16,00 24,96 399,36
TE, ROSCA FEMEA, METALICO, PARA INSTALACOES EM PEX, DN 25 MM X 3/4", CONEXAO POR ANEL DESLIZANTE
74717 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7,00 4221 295,89
TE, ROSCA MACHO, METALICO, PARA INSTALAGOES EM PEX, DN 32 MM X 1", CONEXAO POR ANEL DESLIZANTE
717.18 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 6514 6514
71719 LUVA DE REDUGCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E UN 11.00 18.76 206.36
Y SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ ' ' '
747110 LUVA DE REDUGCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE UN 200 2118 42.36
Y ALIMENTACAOQ PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAQ ’ ' '
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS
747111 DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 32,00 10,99 35168
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS
747.112 DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 17,00 1778 30226
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE
747113 GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 1,00 28,08 28,08
717114 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO M 72,00 2119 152568
Y EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ ' ' T
717115 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO M 2400 3026 796,24
Y EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ ' ’ ’
717116 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 25 (1"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM M 2400 3264 783.36
Y REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' '
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS
747147 DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 2400 2147 51528
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS
717.118 DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 8,00 3146 25168
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE
7A7.119 GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 8,00 4029 82232
717120 VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO UN 200 6765 135.30
o QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ' '
717121 VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO UN 200 86.23 172.46
o QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO ’ ' '
7172 [SINALIZAGAO - GLP 186,44
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OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE SESI ESCOLA VARZEA GRANDE

UNIDADE OPERACIONAL: SESI ESCOLA VARZEA GRANDE

ENDEREGO: Av. Dom Orlando Chaves, 1086, Ponte Nova CIDADE: Varzea Grande - MT.

CONSTRUTORA:
RESPONSAVEL TECNICO:
- Valor |Valor Total
ITEM |DESCRICAO UNID. QUANT.
¢ UNIT.RS)| (RS
7 CONSTRU(;AO DE ABRIGO DE RESIDUOS SOLIDOS COM AREA 12,04 M? + GLP
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM,
71721 |EMPVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E UN 4,00 35,28 141,12
INSTALACAQ
7.17.2.2  |PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO M2 2,00 22,66 45,32
7.17.3 |CENTRAIS - GLP 6.701,09
71731 |ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" - FORNECIMENTO E UN 10,00 0.78 780
INSTALACAQ
7.17.3.2 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 20,00 0,08 1,60
71733 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, UN 20,00 019 380
~ 7" |COMPRIMENTO * 32 * MM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ ' ' '
71734 |BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 172" - FORNECIMENTO E UN 10,00 5,04 5040
INSTALACAO
CAIXA DE PASSAGEM N 3, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 40 X 40 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO
71735 GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 2,00 12724 25448
7.17.3.6 |CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 6,00 18,32 109,92
7.17.3.7 |EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 194,33 777,32
FECHO/ TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 2", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO -
71738 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 2,93 586
71739 :\ﬂl/;’iifl\TEA%E BORRACHA COM MALHA DE ACO FLEXIVEL ALTA PRESSAO 7/8"x7/16x800m - FORNECIMENTO E UN 16,00 2757 4112
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS
7.17.310 DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 10,00 1778 17780
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -
7.17.3.11 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO - 2 UNIDADES, DIM: 1,70 X 1,00 M - CONFORME PROJETO E MEMORIAL M2 3,40 872,14|  2.965.28
DESCRITIVO
717342 f:gfah:gilgl\;lhEg[g E INSTALACAO DE REGULADOR DE PRESSAO AP40 REGULAVEL C/ MANOMETRO (PS especial) UN 2,00 218.14 436,28
TE, ROSCA FEMEA, METALICO, PARA INSTALACOES EM PEX, DN 25 MM X 3/4", CONEXAO POR ANEL DESLIZANTE
717313 FORNECIMENTO E INSTALACAO N 2,00 4221 8454
717344 |TYBO DEACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO M 1200 3026 36342
7" |[EMRAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. ' ' '
717345 |VALVULADE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO UN 1,00 6765 6765
~ 7 |QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ’ ’
717346 |VALVULADE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO UN 6.00 7979 436,74
~ 77 |QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO ’ ’ ’
717347 |VALVULADE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1", INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO UN 6.00 86.23 51738
~ " |QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ’ ’ ’
7.18 INSTALA(;OES DE SPDA 0,00
7.19 INSTALA(;I'\O DE COMBATE A INCENDIO 0,00
7.20 INSTALA(;OES ELETRICA 0,00
721 [LOGICA E TELEFONICA 0,00
7.22 INFRA ESTRUTURA PARA CLIMATIZAGAO DE AR CONDICIONADO 0,00
7.23 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAQAO DE AUDIO E VIDEO 0,00
7.24 INSTALA(;OES HIDRAULICAS 0,00
7.25 AGUAS PLUVIAIS DE COBERTURA 8.607,42
7951 |REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 400 5714 228,56

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
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Valor |Valor Total

ITEM |DESCRICAO UNID. QUANT. UNIT. (R$)| (RS)

7259 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 400 127 51 510.04
T INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS ' ' '

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

7253 RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. N 12,00 3278 393,36
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

7254 RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. N 12,00 19.23 230,76
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

7255 CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. N 400 52,18 208,72

7.256 |TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. M 27,00 54,07 1.459,89

7.25.7 |DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2 55,50 3,01 167,06

7.258  |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA. M2 55,50 97,46|  5.409,03

7.30.1  [LIMPEZA FINAL DE OBRA 202,08

VALOR TOTAL 61.052,35
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- Valor |Valor Total
ITEM |DESCRIGAO UNID. | QUANT. UNIT.RS)|  (RS)

8.0.1 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 122,44
8.0.2 QEXSFL_:)%//?E?T[;;EE}ISSTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM M2 84,70 1079 913,91
8.03 }:EJ:\;Q%\SE EE;;{#EL&RA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, M2 3545 1811 642,00
8.04 ngggg\%ﬁi&ihi? DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 177.07 3.24 57435
8.0.5 [CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 12,00 23,38 280,56
8.0.6 ":'AI;,;\(E’\SA};ORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: MaXKM 120,00 192 230,40

G G
8.9 COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, M2 36.96 1362 503 40
- INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - CONSIDERADO 20% DE ’ ’ ’
REPOSICAO NA ESTRUTURA DE MADEIRA EXISTENTE

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, INCLUSO ICAMENTO. - CONFORME PROJETO E M2 184,80 48,92 9.040,42

MEMORIAL DESCRITIVO
CUMEEIRA EM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME M 3763 35,92 135167

PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -
8.10.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ - 07 UNIDADES COM DIMENSAO 0,60 X 1,70 M + 02 UNID COM DIMENSAO 0,80 X M2 14.49 756.84|  10.966.61

o 2,10 M + 01 UNID COM DIM. 0,90 x 2,10 M + 01 UNID COM DIM. 1,00 x 2,10 M - CONFORME O PROEJTO E ’ ’ R
MEMORIAL DESCRITIVO

8411 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA M2 84.70 10772l 912388
o EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 - ESPECIFICAGAO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ' ' o

TRATAMENTO EM PISO GRANILITE INCLUINDO RASPAGEM, ESTUCAGEM E POLIMENTO COM RESINA. M2 64.68 2124 1373.80
CONFORME PROJETO PAGINAGAO DE PISO ’ ' T

8.11.2

0,00 0,00
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OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE SESI ESCOLA VARZEA GRANDE

UNIDADE OPERACIONAL: SESI ESCOLA VARZEA GRANDE

ENDEREGO: Av. Dom Orlando Chaves, 1086, Ponte Nova CIDADE: Varzea Grande - MT.

CONSTRUTORA:
RESPONSAVEL TECNICO:
= Valor |Valor Total
ITEM |DESCRICAO UNID. QUANT.
¢ UNIT.(RS)|  (RS)
8 REFORMA GERAL DO BLOCO VESTIARIO COM ADEQUA(}GES DE ESPAGO -
AREA 252,76 M?
8.14 FORROS 0,00
8.15 PINTURA 8.290,53
8.15.1  |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 247,16 1011  2.498,79
8.15.2  |TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 269,91 13,35  3.603,30
8.15.3  |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 169,91 12,88 2.188,44
8.16 CALGAMENTO, PATIOS E PASSARELAS 0,00
8.17 SERVIGOS COMPLEMENTARES 3.271,52
8471 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO M2 681 asoq0l 327152
o COLADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO ’ ’ o
8.18 INSTALA(;OES DE SPDA 0,00
8.19 INSTALA(;I'\O DE COMBATE A INCENDIO 0,00
8.20 INSTALA(;OES ELETRICA 35.342,23
8.20.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 23,00 913 209,99
INSTALACAOQ.
8.20.2 |CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 30,00 7,99 239,70
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
8203 FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. M 13,00 1049 160497
8.20.4 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 6.00 1310 7860
o FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. ' ' '
8.20.5 |FORNCIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA 4X10W LED INCLUINDO LAMPADAS UN 30,00 29927  8.978,10
8206 rh%“g/;?:g?ém DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 6.00 16,82 100,02
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES

8.20.7 |TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO 300A, FORNECIMENTO E UN 1,00 1230,87|  1.230,87
INSTALACAQ

8208 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 9,00 16,82 15138
INSTALACAOQ.

8209 ESPELHO/ PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E UN 8.00 6.01 48,08
INSTALACAQ

8.20.10  |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. UN 3,00 10,63 31,89

8.20.11 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. UN 1,00 11,23 11,23
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) -

8.20.12 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 400 7205 288,20

8.20.13 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E UN 100 531,06 531,06
INSTALACAQ

8.20.14  |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 55,91 111,82

8.20.15 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 6,00 55,91 335,46
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 VV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

8.20.16 FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. M 567,00 328 185076
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

8.20.17 FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. M 251,00 716 1.797,16

6.20.18 CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E UN 400 260.86|  1.079.44
INSTALACAQ

8.20.19 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 20,00 79,61 1.592,20

8.20.20 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. M3 20,00 26,51 530,20

8.20.21 DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO M 80.00 1300 344720

o GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' o
2 N -
6.20.22 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E M 400,00 a771| 11.084,00

INSTALAGAO.
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Valor |Valor Total

ITEM |DESCRICAO UNID. QUANT. UNIT. (R$)| (RS)

8.25.1 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 9.00 50.92 458.28
T VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' '

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

8252 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS N 9.0 48,70 438,30

8.253 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 9.00 127 51 114759

T INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS ' ' _

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

8254 RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. N 26,00 25,90 77740
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

8255 RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. N 26,00 17,03 M2.18
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

8.256 CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. N 9.0 44,06 396,54

8.25.7 |TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. M 51,00 51,33 261783

8.258 ;giﬁ;\;(iu\s/ﬁ?; R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE M 9.00 58,85 529,65

8.259 ;giﬁ;\;(iu\s/ﬁ?; R, AGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE M 48,00 o7.35| 467280

8.25.10 (E;)’\(AE/(\)EII%;%DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 M 27,00 14376| 388152

8.25.11 |DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 72,00 3,05 219,60

8.25.12 IMPERMEABILIZACAC DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA - FORNECIMENTO M2 72,00 99.32|  7.5104
E INSTALACAO

8.27 1 ;I-I\?SF-{r,\,iEféA%ROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E UN 6,00 208,55 125130
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ASSENTO PLASTICO BRANCO PARA VASO SANITARIO - CONFORME

8.27.2 MEMORIAL DESCRITIVO UN 6,00 31,80 190,80

8.27.3 |CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12,00 91,18 1.094,16

8.30.1  [LIMPEZAFINAL DE OBRA M2 177,36 3,06 542,72

VALOR TOTAL 107.840,03
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CONSTRUTORA:
RESPONSAVEL TECNICO:
ITEM DESCRIQAO UNID QUANT ||u‘:'r IDGY (DY
9 REFORMA GERAL DO PISO EXISTENTE DA MINI QUADRA + CONSTRUGAO DA
COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA COM AREA 408,20 M?
9.0 REMOGAO E RETIRADAS 0,00
9.1 INSTALAGOES DE CANTEIRO 3.597,72
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA
9.1.1 2.00M- 2 UTILIZACOES. M 84,00 42,83 3.597,72
9.2 ADMINISTRACAO 0,00
9.3 TERRRAPLANAGEM 0,00
9.4 FUNDAGAO 75.337,02
ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATE 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE
941 DE 170 KN.M, INCLUSIVE FORNECIMENTO E BOMBEAMENTO DE CONCRETO ESPECIAL PARA ESTACAS TIPO M 120,00 85,82] 10.298,40
HELICE CONTINUA - slamp / 22+ou-2 / CONSUMO MINIMO DE CIMENTO - 400 kg/m* COM SOBRECONSUMO.
942 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,3 MM. KG 82,00 11,76 964,32
943 mK)ANTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO = 12,5 KG 240,00 8.34 2.001,60
944 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM UN 24,00 17,45 418,80
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO, COM PREVISAO DE FORMA, COM
945 RETROESCAVADEIRA M3 8,64 38,30 330,91
946 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE 5 CM M2 10,80 26,62 287,50
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE
941 MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES M2 1685 10526 177363
9438 ARMAGAO DE BLOCO, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM KG 99,24 13,10 1.300,04
949 ARMAGAO DE BLOCO, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM KG 50,00 10,20 510,00
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO,
9.4.10 ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 40,32 547,83 22.088,51
9.4.11  |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA - BLOCO DE COROAMENTO M3 1,73 26,12 45,19
9.4.12  |ESCAVAGAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA, COM MINI-ESCAVADEIRA M3 5,90 34,97 206,32
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
94.13 COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES M2 82,66 101,78 841273
9.4.14  [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM VIGA BALDRAME, ESPESSURA DE 5 CM M2 11,81 26,62 314,33
9.4.15 |ARMAGAO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM KG 480,00 13,10 6.288,00
9.4.16  |ARMAGAO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM KG 850,00 9,04 7.684,00
9417 CONCRETAGEM DE VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 21,00 54783| 1150443
ACABAMENTO
9.4.18  |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA - VIGA BALDRAME M3 0,75 26,12 19,59
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAQS - VIGA BALDRAME
9.4.19 E BLOCO DE COROAMENTO M2 70,34 11,23 789,92
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - ESTACA, BLOCO DE
94.20 COROAMENTO E VIGAS DO BALDRAME M3 20,54 481 98,80
9.5 IMPERMEABILIZAGAO 0,00
9.6 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 39.726,08
9.6.1 CONTRAPISO ARMADO - QUADRA POLIESPORTIVA 39.726,08
9.6.1.1  [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM M2 407,92 25,46] 10.385,64
9.6.1.2 |FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES M2 8,70 100,91 877,41
9.6.1.3 [ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM M2 407,92 14,13 5.763,91
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM -
96.14 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 4079 556,46 2269912
9.7 ALVENARIAS E PAINEIS 0,00
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CONSTRUTORA:
RESPONSAVEL TECNICO:
ITEM DESCRI(}AO UNID. QUANT ||||'|'r IDEY D)
984  |ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA CONFORME PROJETO EM AGO ESTRUTURAL KG 4.395,31 13,67| 60.083,89
082 mg? PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 M2 534,00 1024] 546816
983  [PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAQS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 534,00 30,11 16.078,74
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELHA CURVA METALICA ONDULADA ESPESSURA 5MM PRE PINTADA NAS
991 DUAS FACES, INCLUSIVE ICAMENTO M2 362,02 101.45)  35.712,43
092 IF&RMNEEI\ICTlgﬂENTo E INSTALAGAO DE TELHA CURVA TRANSLUCIDA ONDULADA ESPESSURA 6MM, INCLUSIVE M2 80,80 16071 12.98537
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELHA CURVA METALICA ONDULADA ESPESSURA 5MM PRE PINTADA NAS
993 DUAS FACES, INCLUSIVE ICAMENTO - BRISE LATERAL M2 63,44 92.86)  5.891,04

POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO, MECANIZADO

9.15.1  [PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS - LATERAIS MINI QUADRA M2 167,92 16,60| 2.787,47

9.152  [PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS - MINI QUADRA - AREA DE JOGO M2 240,00 48,36| 11.606,40
PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA

9183 POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. ML 254,62 16,04 4.084,10

9154 .I[;EE),\(RJORA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES EXTERNAS, LAJE DE BEIRAL E PLATIBANDA, UMA M2 91.34 14,00 1278.76
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, LAJE DE BEIRAL E

9.15.5 PLATIBANDA, DUAS DEMAOS. M2 91,34 15,39 1.405,72

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM 02 POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM,

9.17.1  [PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS UN 1,00 1.191,69 1.191,69
EM FIBRA DE VIDRO

9472 SUPORTE EM FERRO GALVANIZADO REMOVIVEL COM TABELA BASQUETE (ASSENT./ PINTADOS) - 2 UNID - UN 100 835367 835367

o FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO ’ O —

BANCO DE CONRETO COM BASE EM ALVENARIA 3X0,5M - FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONFORME PROJETO

9.17.3 E MEMORIAL DESCRITIVO UN 3,00 442,33 1.326,99
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM

9.17.4  [COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA M2 29,68 142,46  4.227,50
5X5CM
FECHAMENTO EM CHAPA LISA PINTA COM ESMALTE SINTETICO EM AMBOS OS LADOS, COR A SER DEFINIDA

9.17.5 PELA FISCALIZAGAO M2 54,59 261,47| 14.273,65

9.18.1  |ELETRODUTO PVC 40MM (1 % ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 50,05 50,05
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU

9.182  [ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM M 2,00 2,74 548
PERFILADO EM LAJE.

9.18.3  |[TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 13,00 25,66 333,58
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CONSTRUTORA:

RESPONSAVEL TECNICO:
ITEM [DESCRIGAO UNID. | QUANT. [, 0o W
9184 |BUCHADE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, UN 200 016 032

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS ' ' '

9185 |PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" UN 20,00 0,24 4,80
9186 |PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 20,00 0,32 6,40
9.18.7 |CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 160,00 3514  5.622,40
9188 |HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 10,00 50,63 506,30
9189 |CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. UN 2,00 25,46 50,92
91840 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM AGO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR UN 100 546,84 546,84

COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS (SPDA).

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
9.18.11 [COMPOSIGAO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / M3 24,00 7,84 188,16
POTENCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCO

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M*/
9.18.12 [POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS M3 24,00 18,65 445,20

COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARTUCHO 90MM PARA SOLDA EXOTERMICA ENTRE CABO (50MM?) DE
DERIVACAO EM TOPO DA HASTE 5/8

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARTUCHO 115MM PARA SOLDA EXOTERMICA ENTRE CABO (50MM?) DE
DERIVACAO EM TOPO DA HASTE 5/8

9.18.13 UN 30,00 32,57 977,10

9.18.14 UN 20,00 32,75 655,00

9.30.1  [LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 407,92 3,06 1.248,24

VALOR TOTAL 319.965,06
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OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE SESI ESCOLA VARZEA GRANDE

UNIDADE OPERACIONAL: SESI ESCOLA VARZEA GRANDE

ENDEREGO: Av. Dom Orlando Chaves, 1086, Ponte Nova CIDADE: Varzea Grande - MT.

CONSTRUTORA:
RESPONSAVEL TECNICO:

- Valor |Valor Total
ITEM |DESCRIGAO UNID. | QUANT. UNIT.RS)|  (RS)

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
10.0.1 REAPROVEITAMENTO. M3 0,76 46,87 35,79
10.0.2 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 0,76 23,83 18,19
10.03 ":'AI;,;\(E’\SA};’ORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: MaXKM 764 199 1519

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)

10.7.1 | DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 23,08 79,71 1.839,71
PREPARO EM BETONEIRA.
10401 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - 0,90X2,10M M2 378 87214|  3.296.69
" |FORNECIMENTO E INSTALAGAO- CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO ' ' T
10402 JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA - J3 - DIM: 0,60 X M2 048 817,07 392,19

0,40 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

TRATAMENTO EM PISO GRANILITE INCLUINDO RASPAGEM, ESTUCAGEM E POLIMENTO COM RESINA.
10.11 CONFORME PROJETO PAGINAGAO DE PISO M2 14497 2124 307911
10412 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA M2 1470 108,34 1592,60

EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. CONFORME PROJETO PAGINAGAO DE PISO

10421 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA M2 46,16 449 207.26
"~ |ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. ' ’ ’
EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS,
10.12.2  |COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA M2 46,16 31,35 1.447,12
PADRAO.
10423 REVESTIMENTO CERAMICO PORTOBELLO GLACIE WHITE 30X60CM, INCLUSO E REJUNTE - FORNECIMENTO E M2 65,40 108,41 7.070,39

INSTALACAO
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OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE SESI ESCOLA VARZEA GRANDE

UNIDADE OPERACIONAL: SESI ESCOLA VARZEA GRANDE

ENDEREGO: Av. Dom Orlando Chaves, 1086, Ponte Nova CIDADE: Varzea Grande - MT.

CONSTRUTORA:
RESPONSAVEL TECNICO:

- Valor |Valor Total
ITEM |DESCRIGAO UNID. | QUANT. UNIT. (R$)| (R$)

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES INTERNA, DUAS DEMAOS

29,22

13,51

394,76

10.15.2  |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMAOS. M2 29,22 10,62 310,32
10.15.3  |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 183,73 15,39]  2.827,60
10.15.4  |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNA, DUAS DEMAOS M2 173,59 13,51 2.345,20

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO
COLADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

515,91

10.24.1  |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 5,00 3,92 19,60
10.24.2  |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 10,00 13,32 133,20
10243 IJ,\(I)SE.II__XI&CQ;%OGRAUS PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 2,00 1224 2448
10.24.4 |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 18,85 18,85
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
10.24.5 FORNECIMENTO E INSTALAGAO N 200 8,37 16,74
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
10.246 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN 400 13689 3476
10.24.7 |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 6,22 12,44
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,
10.24.8  |INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UN 2,00 136,90 273,80
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
10.26.1 SANITARIO OU VENTILAGAO. M 2000 2002 400,40
10.26.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 200 16.03 3206
" |INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. ’ ' '
10.26.3 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 100 3201 3201
" |INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. ’ ' '
10.26.4 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES UN 100 538.11 538.11
~_|INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. ’ ' '
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
10.26.5 OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 600 1730 10380
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UNIDADE OPERACIONAL: SESI ESCOLA VARZEA GRANDE

ENDEREGO: Av. Dom Orlando Chaves, 1086, Ponte Nova CIDADE: Varzea Grande - MT.

CONSTRUTORA:
RESPONSAVEL TECNICO:
- Valor (Valor Total
ITEM |DESCRICAO UNID. | QUANT.
c @ UNIT.(RS)|  (RS)
10.26.6 JOELHO 99 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 8,00 10,04 80,32
INSTALACAO
TORNEIRA DOCOL COM ALAVANCA PARA FECHANDO DE PRESSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
10271 CONFORME PROJETO E MEORIAL DESCRITIVO UN 2,00 872,12 744,24
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM
10.27.2 |ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE L|GACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E UN 2,00 691,89 1.383,78
|NSTALACAO.
10273 :LA;_;//:JL%CDASSCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E UN 2,00 194,00 388,00
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO DE CANTO INCLUSO SIFAO FLEXIVEL , VALVULA E ENGATE FLEXIVEL
10274 30CM EM INOX - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. UN 200 123,60 241,20
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ASSENTO PLASTICO BRANCO PARA VASO SANITARIO - CONFORME PROJETO
10275 |FORNCCMENTOE INST: UN 20| 3180 6360
10.27.6 |FORNECIMENTO E |NSTALAQAO DE DUCHA HIGIENICA - CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO UN 2,00 115,84 231,68
10.27.7 |FORNECIMENTO E |NSTALAQAO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM ACO INOX, 40CM UN 4,00 155,35 621,40
10.27.8 |FORNECIMENTO E |NSTALAQAO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM ACO INOX, 70CM UN 2,00 261,60 523,20
10.27.9 |FORNECIMENTO E |NSTALAQAO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM ACO INOX, 80CM UN 4,00 278,43 1.113,72
9.30.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 170,21 3,06 520,84

VALOR TOTAL

32.811,49




