



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

ANEXO 5 - AQU-2022-002014

LOTE	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAKER PARA SENAI LABS DO MATO GROSSO	ENTREGA FÍSICA 55 DIAS CORRIDOS PAGAMENTO (%)	TREINAMENTO REMOTO 30 DIAS CORRIDOS PAGAMENTO (%)
1	IMPRESSORA 3D	90%	10%
1	FILAMENTO PLA	100%	NÃO SE APLICA
2	MÁQUINA PROTOTIPADORA	90%	10%
2	RESINA 3D	100%	NÃO SE APLICA
3	MÁQUINA DE LAVAGEM E CURA DE RESINA	90%	10%
4	PLOTTER DE RECORTE	90%	10%
10	LIVRO MANUAL DO MUNDO	0%	NÃO SE APLICA
14	TRIPÉ PARA CÂMERA	100%	NÃO SE APLICA
15	CÂMERA FOTOGRÁFICA	90%	10%
16	CORTADORA A LASER DE BANCADA	90%	10%
17	TERMOFORMADORA	90%	10%
18	BOBINA PLÁSTICO PET CRISTAL	100%	NÃO SE APLICA
19	MÁQUINA DE CORTE E GRAVAÇÃO A LASER	90%	10%
20	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	90%	10%